

Приложение № 1
к Договору о предоставлении гранта от
«15»августа 2022 года № 99

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Грантополучатель: **ОО «Шанырак-2008»**

Тема гранта: «Формирование гражданской идентичности среди представителей этнокультурных объединений, молодежи»

Сумма гранта: **2000000 тенге**

Срок	Этапы
«15» августа 2022 г.	Подписание Договора о предоставлении гранта
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня согласования Грантодателем Сметы расходов на реализацию социального проекта и Детального описания социального проекта (приложений №2 и №3 к Договору)	Авансовый платеж в размере 30 (тридцать) % от суммы гранта
«28» сентября 2022 г.	Предоставление Грантополучателем промежуточного программного отчета и промежуточного отчета о расходовании денежных средств
В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после предоставления отчета	Рассмотрение промежуточного отчета о расходовании денежных средств
В течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приема-передачи и услуг с выставлением счета на оплату	Перечисление денежных средств в размере 30% (тридцать) от суммы гранта
«26» октября 2022 г.	Предоставление Грантополучателем промежуточного программного отчета и промежуточного отчета о расходовании денежных средств
В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после предоставления отчета	Рассмотрение промежуточного отчета о расходовании денежных средств
В течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приема-передачи и услуг с выставлением счета на оплату	Перечисление денежных средств в размере 30% (тридцать) от суммы гранта
«30» ноябрь 2022 г.	Предоставление Грантополучателем заключительного программного отчета и заключительного отчета о расходовании денежных средств
В течении 10 (десяти)	Рассмотрение Грантодателем


5 рабочих дней после предоставления заключительных отчетов	заключительного программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
течении 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приема-передачи отчетности с представлением счета на оплату	Перечисление заключительного транша


приложением № 1 ознакомлен и согласен:

Подписи Сторон:

Грантодатель:
Некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив»
 Юридический адрес:
 010000, район Есиль, г.Нур-Султан, пр.Кабанай Батыра, д. 11/5, 5 этаж
 БИН: 160240029125
 ИИК KZ32601A871001937141
 В АО «Народный Банк Казахстана»
 БИК: HSBKKZKX
 Кбе: 18

Грантодатель:
ОО «Шанырак-2008»
 Юридический адрес:
 Атырауская область, г.Атырау, Авангард
 4мкр 3 д 53 кв 83
 БИН:080540018669
 KZ48998NTB0001528955
 В АО «First Heartland Jusan Bank»
 БИК: TSESKZKA
 Кбе: 18

Председателя Правления

 Курман Ф.П.
 (подпись, МП)

Председатель

 Кисманова Г.А.
 (подпись, МП)

Представительские расходы, в том							64000
числе:	услуга	1	20000	20000			20000
Аренда зала	услуга	1	46000	46000			46000
фуршет							
Итого:							1850000

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:
 Грантополучатель: Общественная организация «Шаңырақ-2008»

Руководитель организации  Кисманова Гульнара Абдилхасимовна

«СОГЛАСОВАНО»
 Грантодатель:
 НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Пресс-служба управления
 Курман Г.П.

Директор Департамента управления проектами
 Рашидов Е.Е.

Менеджер Департамента управления проектами
 Байжиенова А.М.



Приложение № 3
к Договору о предоставлении Гранта
от «15» августа 2022 года № 99

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Шанырақ -2008»
Тема гранта:	Формирование гражданской идентичности среди представителей этнокультурных объединений, молодежи
Сумма гранта:	2000000 тенге
Цель проекта:	Реализация комплекса мероприятий по направлению "Формирование общегражданской идентичности" для сотрудников государственных органов, работающих в межэтнической сфере и активистов АНК области с привлечением специалистов в сфере государственной этнополитики
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Формирование и укрепление общегражданских ценностей казахстанской идентичности среди представителей этнокультурных объединений. Популяризация общегражданских ценностей, казахстанского патриотизма и межэтнического согласия среди представителей различных этнических групп и молодежи
Количество и наименование партнеров социального проекта:	3 Комиссия по делам женщин и семейной демографической политики при акиме Атырауской области КТУ «Кетамдық келісім» Управления Атырауской области Общественное объединение по вопросам поднятия авторитета мужчин в обществе и уважения отца в семье «Абырой –бөдел»

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации			
ФИО	Должность	Контактная информация	Занятость в проекте

Ильясова Жанар Оразовна	Руководитель проекта	87013856626	Руководитель проекта формирование, управление проектной командой, разработка и управление реализацией плана проекта разработка и мониторинг достижения показателей эффективности проектной команды	Организация мероприятий по проекту, подготовка творческого отчета
Кисманова Гульнара Абдилхаимовна	Бухгалтер проекта	87013470421	Ведение бухгалтерского баланса, сбор счет фактур и актов выполненных работ	Подготовка промежуточных и финального отчета по проекту
Калмырза Лаззат Нурлыбайкызы	Специалист по связям с общественностью	87082242315	Публикация постов, статей, интервью по проекту	Проведение информационной компании по проекту, прес релиза для СМИ
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Горбаченко Ирина Александровна	тренер	87789595417	Составление программ и презентации тренингов и семинаров	Проведение тренингов по проекту
Асабаева Жаннат Вахитовна	Спикер, тренер	87022145505	Составление программ и презентации тренингов и семинаров	Проведение тренингов по проекту

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Проведение инициативы»	5 методических семинаров на тему: «Опыт формирования общегражданской				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1 Проведение 2-х семинаров по формированию общегражданской казахстанской идентичности на тему «Практика формирования общегражданской идентичности» для работников государственных органов, осуществляющих деятельность в межэтнической сфере. Разработка проектов Концепции, состава участников программы, сценария мероприятий, пресс-релизов и др. материалов; Возмещение командировочных расходов	Семинары Список Программа Количество участников Фотооснимки Количество постов на Facebook, instagram Модератор Спикеры Республиканский тренер Концепция Пресс-релиз Билеты Состав участников программы	2 2 2 50 12 4 1 3 1 1 1 1 2 1	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2	



<p>приглашенных спикеров (питание, квартира, проезд), а также оплаты работы приглашенных специалистов по согласованию с приглашаемой стороны. Выделение транспортных средств для приглашенных специалистов:</p>	<p>Сценарий мероприятий</p>	<p>1</p>		
<p>2 Проведение 2 семинаров на тему «Духовная популяризация этносов», посвященные Дню духовного согласия</p>	<p>Семинары Список Программа Количество участников Фотооснимки Количество постов на Facebook, instagram Модератор Спикеры</p>	<p>2 2 2 50 12 4 1 4</p>	<p>Сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>
<p>3 Семинар на тему «Одна страна – одна судьба»</p>	<p>Семинары Список Программа</p>	<p>2 2 2</p>	<p>Сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>

	Количество участников	25			
	Фотоснимки	12			
	Количество постов на Facebook, instagram	4			
	Модератор	1			
	Спикеры	3			

Задача 2. Проведение не менее 5 тренингов для молодежи с привлечением сертифицированных тренеров на тему «Межэтническая коммуникация и культура толерантности»

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1 Проведение 3 тренингов среди молодежи «Использование электронных ресурсов для формирования общегражданской казахстанской идентичности	Тренинги	3	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2
	Список	3		
	Программа	3		
	Количество участников	75		
	Фотоснимки	18		
Обеспечение необходимым оборудованием учебных семинаров, тренингов, мастер-классов (звуковое оборудование, микрофон, проектор, ручки, флипчарты, маркеры и т.д.):	Количество постов на Facebook, instagram	6	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2
	Тренер	3		
	Звуковое оборудование	1		
Обеспечить участие не менее 25 человек в каждом семинаре-	Микрофон	1	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2
	Проектор	1		

<p>Тренинге, тренинге, мастер-классе; Обеспечение выдачи сертификатов участникам учебных семинаров, тренингов, мастер-классов со специальным дизайном формата А4 (текст, количество и дизайн сертификата по согласованию с заказчиком); Обеспечение звуковым оборудованием (микрофон, усилитель звука, консоль микшера), а также ЛЕД-экраном, ноутбуком и флипчартом; Обеспечение участников семинаров-тренингов, тренингов, мастер-классов кофе-брейками (по согласованию с заказчиком).</p>	<p>Флипчаты Сертификаты</p>	<p>1 75</p>	<p>Сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>
<p>2 Проведение тренингов «Культура межэтнического общения</p>	<p>Тренинг Список Программа</p>	<p>2 2 2</p>	<p>Сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>

Толерантность).	Количество участников	50			
	Фотоснимки	12			
	Количество постов на Facebook, instagram	4			
	Тренер	2			
Задача 3. Проведение мастер-класса с известными ветеранами АНК Атырауской области					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
Мастер-класс с известными ветеранами АНК Атырауской области	Мастер-класс Список Количество участников Фотоснимки	1 2 25 6	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2	
1.	Количество постов на Facebook, instagram	2			
	Спикеры	2			
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Проведение 5-х семинаров по формированию общегражданской казахстанской идентичности на тему	Презентация	1	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2	

2.	Проведение 5 тренингов среди молодежи	Презентация	1	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2
<p>«Опыт формирования общегражданской идентичности» для работников государственных органов, осуществляющих деятельность в межэтнической сфере</p> <p>Разработка проектов Концепции, состава участников программы, сценария мероприятий, пресс-релизов и др. материалов;</p> <p>Возмещение командировочных расходов</p> <p>приглашенных спикеров (питание, квартира, проезд), а также оплаты работы приглашенных специалистов по согласованию с приглашаемой стороной. Выделение транспортных средств для приглашенных специалистов;</p>					

«Межтиническая
коммуникация
и
культура
толерантности»
Обеспечение
необходимым
оборудованием
учебных семинаров,
тренингов, мастер-
классов (звуковое
оборудование,
микрофон, проектор,
ручки, флипчаты,
маркеры и т.д.);
Обеспечить участие не
менее 25 человек в
каждом семинаре-
тренинге, тренинге,
мастер-классе;
Обеспечение выдачи
сертификатов
участникам учебных
семинаров, тренингов,
мастер-классов со
специальным дизайном
формата А4 (текст,
количество и дизайн
сертификата по
согласованию с
заказчиком);
Обеспечение
звуковымоборудование
м (микрофон,
усилитель звука,
консоль микшера), а

	<p>Также LED-экраном, ноутбук и флипчарт; Обеспечение участников семинаров-тренингов, тренингов, мастер-классов кофе-брейками (по согласованию с заказчиком).</p>				
3.	<p>Мастер-класс с известными ветеранами АНК Атырауской области</p>	Презентация	1	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>	<p>Стомность мероприятия и канал коммуникации</p>
1.	<p>Проведение 5-х семинаров по формированию общегражданской казахстанской идентичности на тему «Опыт формирования общегражданской идентичности» для работников государственных</p>	<p>Статья в газете «Прикаспийская коммуна» Публикация постов в Facebook, instagram</p>	<p>1 2</p>	<p>Сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>

<p>органов, осуществляющих деятельность в межэтнической сфере</p> <p>Разработка проектов Концепции, состава участников программы, сценария мероприятий, пресс-релизов и др. Материалов; Возмещение командировочных расходов приглашенных спикеров (питание, квартира, проезд), а также оплаты работы приглашенных специалистов по согласованию с приглашаемой стороной. Выделение транспортным средств для приглашенных специалистов;</p>				
<p>2.</p> <p>Проведение 5 тренингов среди молодежи «Межэтническая коммуникация и культура толерантности» Обеспечение необходимым</p>	<p>Статья в газете «Прикаспийская коммуна»</p> <p>Публикация постов в Facebook, Instagram</p> <p>Количество участников</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>Не менее 25</p>	<p>Сентябрь-ноябрь 2022 года</p>	<p>Согласно Приложению 2</p>



<p>оборудованием учебных семинаров, тренингов, мастер-классов (звуковое оборудование, микрофон, проектор, ручки, флипчаты, маркеры и т.д.); Обеспечить участие не менее 25 человек в каждом семинаре-тренинге, тренинге, мастер-классе; Обеспечение выдачи сертификатов участникам учебных семинаров, тренингов, мастер-классов со специальным дизайном формата А4 (текст, количество и дизайн сертификата по согласованию с заказчиком); Обеспечение звуковым оборудованием (микрофон, усилитель звука, консоль микшера), а также ЛЕД-экраном, ноутбук и флипчартом; Обеспечение участников семинаров-тренингов, тренингов,</p>				
--	--	--	--	--

Мастер-классов кофе-брейками (по согласованию с заказчиком).				
3. Мастер-класс с известными ветеранами АНК Атырауской области	Публикация постов в Facebook, instagram Видеоролик	2 1	Сентябрь-ноябрь 2022 года	Согласно Приложению 2

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Руководитель организации

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»



Кисманова Г.А.

Председателя Правления

Курман Ф.П.

Директор Департамента управления проектами

Рашидов Е.Е.

Менеджер Департамента управления проектами

Байжиенова А.М.