

Приложение 7  
к Правилам формирования,  
предоставления, мониторинга и  
оценки эффективности грантов

Форма

Кому: Некоммерческому  
акционерному  
обществу "Центр поддержки  
гражданских инициатив"  
От кого: \_ От Объединение юридических лиц  
«Гражданский Альянс Алматинской области»

#### Заявка

**на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организаций**

|                                                                                     |                                                                                                                                |        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1. Заявитель - Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Алматинской области» |                                                                                                                                |        |                            |
| 1. БИН                                                                              | 060240016856                                                                                                                   |        |                            |
| 2. Дата регистрации организации                                                     | 15.02.2016                                                                                                                     |        |                            |
| 3. Полное наименование организации                                                  | Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Алматинской области»                                                           |        |                            |
| 4. Юридический адрес организации                                                    | 040607, Алматинская область, город Конаев, ул.Алтынсарина, дом 26а                                                             |        |                            |
| 5. Руководитель организации                                                         | Фамилия                                                                                                                        | Имя    | Отчество (при его наличии) |
|                                                                                     | Досалы                                                                                                                         | Балжан | Ерболкызы                  |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу                           | Согласно Устава Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Алматинской области»                                           |        |                            |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• работа с населением по вопросам развития и поддержки гражданских инициатив</li> </ul> |        |                            |
| Должность                                                                           |                                                                                                                                |        |                            |
| Президент                                                                           |                                                                                                                                |        |                            |

|                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;</li> <li>• поддержка молодежной политики и детских инициатив;</li> <li>• укрепление общественного согласия и общенационального единства;</li> <li>• развитие и поддержка волонтерских инициатив.</li> <li>• осуществлять деятельность в сфере реализации прав граждан РК, в том числе путем принятия участия в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, а также направление лиц для наблюдения за выборами на избирательных участках</li> </ul> <p>Государственный заказ на реализацию стратегического партнерства осуществляется в соответствии с общенациональными приоритетами, определяемыми Президентом Республики Казахстан.</p> |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|--|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация                                                | Согласно Устава целевой группой является Молодежь, женщины, целевые группы, население области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| 8. Контактный телефон организации                                                                          | 87083733105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| 9. Адрес электронной почты                                                                                 | @alliance.almatyobl@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| 10. Веб-сайт заявителя                                                                                     | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| 11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях                                                         | <p>Фейсбук – <a href="https://www.facebook.com/gaao2017?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/gaao2017?mibextid=ZbWKwL</a></p> <p>Инстаграмм - <a href="https://instagram.com/almaty_obl_alliance?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://instagram.com/almaty_obl_alliance?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| 12. Основные реализованные проекты и программы *                                                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">Название социального проекта</th><th rowspan="2">Объем финансирования (в тенге.)</th><th rowspan="2">Источник/Заказчик финансирования</th><th colspan="2">Период выполнения</th><th rowspan="2">Основные результаты</th></tr> <tr> <th>Начало</th><th>Окончание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Организация деятельности Консалтингового Центра</td><td>17857500</td><td>ГУ "Управление внутренней политики Алматинской</td><td>2018</td><td>12.2018</td><td>Проведены 4 Школы НПО на различные темы с участием 100 представителей НПО</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                   |           |                                                                           | № | Название социального проекта | Объем финансирования (в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования | Период выполнения |  | Основные результаты | Начало | Окончание |  | Организация деятельности Консалтингового Центра | 17857500 | ГУ "Управление внутренней политики Алматинской | 2018 | 12.2018 | Проведены 4 Школы НПО на различные темы с участием 100 представителей НПО |
| №                                                                                                          | Название социального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Объем финансирования (в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования               | Период выполнения |           | Основные результаты                                                       |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                | Начало            | Окончание |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
|                                                                                                            | Организация деятельности Консалтингового Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17857500                        | ГУ "Управление внутренней политики Алматинской | 2018              | 12.2018   | Проведены 4 Школы НПО на различные темы с участием 100 представителей НПО |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| Примечание. *                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |
| Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                   |           |                                                                           |   |                              |                                 |                                  |                   |  |                     |        |           |  |                                                 |          |                                                |      |         |                                                                           |

оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта.

|                                                                           |          |                                                         |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НПО<br>Алматинско<br>й области                                            |          | области"                                                |             |         |  | <p>Проведен конкурс «Ярмарка социальных идей и проектов» и конкурс «Лучшие проекты», областной Форум НПО</p> <p>Более 50 представителям НПО сотрудниками Центра оказана помощь и разъяснение в сдаче отчета в Базу данных</p> <p>Даны более 100 консультации в сфере деятельности неправительственных организаций.</p> |
| Организация деятельности Консалтинго вого Центра НПО Алматинско й области | 17857500 | ГУ "Управление внутренней политики Алматинской области" | 01.20<br>19 | 12.2019 |  | <p>Проведены 4 Школы НПО на различные темы с участием 90 представителей НПО</p> <p>Проведен конкурс «Ярмарка социальных идей и проектов» и конкурс «Лучшие проекты», областной Форум НПО</p> <p>Более 60 представителям НПО сотрудниками Центра</p>                                                                    |

|  |                                                                         |          |                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                         |          |                                                         |         |         | оказана помощь и разъяснение в сдаче отчета в Базу данных<br>Даны более 150 <b>консультации</b> в сфере деятельности неправительственных организаций.                                                                                                                          |
|  | Организация деятельности Консалтингового Центра НПО Алматинской области | 17857500 | ГУ "Управление внутренней политики Алматинской области" | 01.2020 | 12.2020 | Проведены 4 Школы НПО на различные темы с участием 100 представителей НПО<br>Проведен конкурс «Ярмарка социальных идей и проектов» и конкурс «Лучшие проекты», областной Форум НПО<br>Даны более 200 <b>консультации</b> в сфере деятельности неправительственных организаций. |

## 2. Команда социального проекта

1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте

**Досалы Балжан Ерболқызы**

**Руководитель проекта**

2. Опыт работы

• Специалист «Молодежного ресурсного центра Карасайского района», 06.2017 - 11.2017

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Руководитель «Жамбылского районного молодежного ресурсного центра» 11.2017-10.2022</li> <li>• Заместитель директора коммунального государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр Алматинской области».</li> <li>• – Образование: высшее</li> <li>• 2013-2017 гг. - Академия художеств им. Т. Юргенова - искусствовед</li> <li>• 2022 г. - Кызылординский университет имени Коркыт ата - юрист</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Дополнительные сведения                                                     | <p>Президент Гражданского альянса Алматинской области</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лауреат премии «Лидер-2020» акима Алматинской области - 2020</li> <li>• «Благодарственное письмо» первого Президента Н.А. Назарбаева - 2020 г.</li> <li>• Медаль «Покров Героя» имени Бауржана Момышулы - 2022 г.</li> <li>• «Благодарственное письмо» Президента Касыма – Жомарта Кемелулы Токаева – 2022 г.</li> <li>• Обладатель медали «Лучший депутат» - 2022 г.</li> <li>• «Благодарственное письмо» акима Алматинской области - 2022 г.</li> </ul> <p>Дополнительная информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Редакция международной газеты «Президент»</li> <li>• Руководитель молодежного общественного объединения «Молодежь – энергия будущего».</li> <li>• Основатель "Toregali Art Center".</li> <li>• Лидер волонтерской группы «Мейрим»</li> </ul> <p>Проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Джиналайк тур" - поездка для молодежи.</li> <li>• Детский летний деревенский лагерь Village Vibe</li> <li>• Магазин национальных продуктов "Тагап Коже"</li> <li>• Магазин национальной дизайнерской одежды "Б.Е.ДОССАЛЫ"</li> </ul> |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях                                        | <p>[08:47, 13.08.2023] Жан: <a href="https://instagram.com/b.e.dossaly?igshid=MzRlODBiNWFiZA==">https://instagram.com/b.e.dossaly?igshid=MzRlODBiNWFiZA==</a></p> <p>[08:48, 13.08.2023] Жан: <a href="https://instagram.com/balzhan_erbolqyzy?igshid=MzRlODBiNWFiZA==">https://instagram.com/balzhan_erbolqyzy?igshid=MzRlODBiNWFiZA==</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Курмангалиева Алия Кудайбергеновна</b>                                      | <b>Координатор проекта по Алматинской области</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Опыт работы</b></p>             | <p>С 02.2019г. -эксперт Центра анализа и прогнозирования Алматинской области;<br/> 2014-2018 гг.- секретарь Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при акимате области, делегат VI, VI, VIII Гражданских форумов Казахстана, сертификаты различных краткосрочных курсов;<br/> 2019 г. – Сертификат №ALOBAF00038 Академии государственного управления при Президенте РК «Проектный менеджмент в соответствии с Национальным стандартом РК ISO-21500-2014»;<br/> <b>Соавтор брошюр</b> «Методика и механизмы проведения социологических исследований в электоральный период», «Семья в современном обществе: состояние и перспективы», автор ряда публикаций в региональных СМИ<br/> ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-2011 гг. - ведущий, главный специалист, начальник отдела анализа и мониторинга Департамента внутренней политики Алматинской области;</li> <li>• 2011г. -2012 гг- начальник отдела информационной политики и мониторинга СМИ Управления внутренней политики Алматинской области;</li> <li>• 2012-29.10.2018 гг. - руководитель отдела по работе с политическими партиями и неправительственными организациями Управления внутренней политики Алматинской области</li> <li>• 02.2019г.-эксперт Центра анализа и прогнозирования Алматинской области;</li> <li>• 2022 г.-руководитель проекта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. «Центр Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской и Жетысуской областях.</li> <li>• С апреля 2023г.-консультант Консалтингового центра НПО области Жетысу.</li> </ul> <p><u>Обязанности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация мониторинга, анализа и прогнозирования процессов в молодежной среде области;</li> <li>- разработка технической документации для проектного финансирования НПО области через механизм государственного социального заказа;</li> <li>- организаций и проведение конкурсов по государственному социальному заказу, на присуждение именных стипендий акима области социально-уязвимым группам молодежи;</li> <li>- обеспечение стратегического и оперативного планирования реализации государственной молодежной политики на региональном уровне.</li> </ul> |
| <p><b>Дополнительные сведения</b></p> | <p><b>Опыт экспертной деятельности, сертификаты 2014-2018 гг.- секретарь Совета по взаимодействию с</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p>институтами гражданского общества при акимате области, делегат VI, VI, VIII Гражданских форумов Казахстана, сертификаты различных краткосрочных курсов</p> <p><b>Профессиональный опыт:</b> Программное и административно-финансовое руководство организацией. Управление персоналом; Программная отчетность. Установление и поддержание партнерских взаимоотношений с местными госорганами, некоммерческими организациями. Разработка и проведение тренингов, консультирование НКО</p> <p><b>Медали и награды:</b> Юбилейные медали «25 лет Независимости», «20 ление Астаны», благодарственные письма Первого Президента РК Н.Назарбаева, акима Алматинской области, заместителя акима области, управлений внутренней политики, молодежной политики, Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, секретариата Ассамблеи народа Казахстана и другие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Образование и Квалификация:</u></b></li> <li>• 1982 г. - Казахский Государственный сельскохозяйственный институт, по специальности «инженер-энергетик»-очно;</li> <li>• 2005 г. – Казахский Государственный Женский Педагогический институт по специальности «социология»-заочно</li> <li>• Курсы повышения квалификации Академии государственного управления в г.Алматы</li> </ul> <p>2018 г. - стажировка в Министерстве Общественного развития РК</p> <p>2019г- курсы Проектного Менеджмента областного филиала Академии Государственного управления РК</p> |
| <b>Ссылки на профили в социальных сетях</b>                                    | <p>Фейсбук – <a href="https://www.facebook.com/kurmangalievaak">https://www.facebook.com/kurmangalievaak</a></p> <p>Инстаграм -<a href="https://instagram.com/aliya_tdk29?utm_source=qr&amp;igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D">https://instagram.com/aliya_tdk29?utm_source=qr&amp;igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ашимова Аяужан<br/>Турсынбековна</b>                                        | <b>Координатор проекта по Абайской области</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Опыт работы</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• КГКП «Рауан-Заря», выпускающий редактор приложения «Болашак», 2004-2006гг.</li> <li>• КГКП «Центр анализа и прогнозирования ВКО», специалист отдела по связям с общественностью, 2006-2007 г.</li> <li>• Председатель молодежного ОО «Ұлағат» с 2007 г.</li> <li>• Главный редактор молодежной газеты «Жаңа әлем жастары» с 2008 г.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО», начальник отдела общественно-политической и организационной работы, 2007-2010гг.</li> <li>• Главный редактор газеты «Менің өлкем» ТОО «Издательский дом «Регион», 2010-2012гг</li> <li>• Руководитель Информационного центра ВКО ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО» с 2013 г.</li> <li>• Руководитель пресс-центра, ведущий кружка юных журналистов КГКП «Дворец творчества школьников» с 2013 г.</li> <li>• Пресс-секретарь акима города Усть-Каменогорска, с 30.05.2014г. по 30.07.15г.</li> <li>• Менеджер по персоналу ТОО «Премиум плюс» с 01.01.2016г. по 30.05.16г.</li> <li>• Заместитель директор КГУ «РгЦНТО» УО ВКО» от 01.06.2016г.</li> <li>• ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО», начальник отдела общественно-политической и организационной работы с 01.04.2017г.</li> <li>• Руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Усть-Каменогорска» 01.02.2022г.</li> <li>• Директор ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО» от 01.01.2023</li> <li>• Преподаватель филиала Академии Госуправления при Президенте РК с 2017 года</li> <li>• Председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО» 01.05.2023г. по н/время</li> </ul> |
| Дополнительные сведения                                                 | <p>Член Совета по этике Департамента АДГС по ВКО</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Член Наблюдательного совета Реабилитационного центра ВКО</li> <li>• Член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике акимата ВКО</li> <li>• Награждена Медаль «Халық алғысы» - 2021 г.</li> <li>• Контентное наполнение информационных ресурсов, подготовка информационных материалов на государственном и русском языках, работа в социальных сетях, организация и проведение мероприятий, сертифицированный тренер</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ссылки на профили в социальных сетях                                    | <p><a href="https://www.instagram.com/ashimova01/">https://www.instagram.com/ashimova01/</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100005180285757">https://www.facebook.com/profile.php?id=100005180285757</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тулемисова Жанат Ерхановна                                              | Координатор проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Опыт работы             | <p>с 2017- Руководитель ОО «Тамшыбулак»,<br/> с 2021г.-2023г Руководитель Консалтингового Центра НПО Алматинской области,<br/> 2020г-Ментор Проекта развития молодежного корпуса ZHAS PROJECT<br/> 2018-2020гг. – Юрист Консалтингового Центра НПО Алматинской области, Юрист Гражданского Центра Алматинской области по гранта ЦПГИ от ОЮЛ «Гражданский альянс Алматинской области»,<br/> 2018г. Аналитик по проекту «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Южном регионе», ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана», гранта ЦПГИ<br/> 2018г. Консультант-эксперт по проведению оценки проектов ГСЗ в рамках Дорожной карты по реализации Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией Развития Гражданского общества «АРГО» и Комитетом по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества, АРГО совместно с МДРГО РК и Академией государственного управления при Президенте РК<br/> 2017г. Менеджер проекта «Новые подходы по оптимизации социальной помощи через усиление ее адресности», ОФ «Талдыкорганский региональный Фонд содействия занятости»,<br/> 2017г. Менеджер проекта, в рамках проекта «Государственные услуги - доступно для всех» при финансовой поддержке Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) КФ «ЕрекшеТандауШелек», Алматинская область,<br/> 20 лет стажа в госслужбе в системе соцзащиты 2014-2017гг. Начальник отдела социальной помощи и реабилитации инвалидов Управления координации занятости и социальных программ Алматинской области, с 2013 года – 7 летний стаж по координации работы по реализации социальных проектов в рамках государственного социального заказа.<br/> 05.2018-10.2018 Тулемисовой Ж.Е. проведена пилотная экспертная оценка 4-х проектов, реализованных в рамках госсоцзаказав Алматинской области по заданию в рамках проекта Министерства общественного развития РК совместно ОЮЛ «Ассоциация Развития Гражданского общества «АРГО».</p> |
| 3. Дополнительные сведения | <p>Опыт управления проектными процессами: разработка концепций проектов, стратегических и операционных планов, разработка систем мониторинга и оценки, ведение программной и финансовой отчетности. Опыт разработки внутриорганизационных политик и процедур как: политика по управлению персоналом, политика финансового контроля, политика по закупкам, политика по служебным командировкам, коммуникационная политика, разработка PR-стратегии, политика по мониторингу и оценке проектов и программ организации. Опыт консультирования по вопросам организационного развития некоммерческих и соцпредпринимательства, системы мотивации и политики по развитию лидерства.<br/> <b>Медали и награды:</b> «Лучший социальный работник» – Министерства труда и социальной защиты РК, Почетная грамота акима области, Юбилейные медали «25 лет Независимости», благодарственные письма</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

управлений внутренней политики

**Сертификаты:** Ментор Проекта развития молодежного корпуса ZHAS PROJECT, Использование метода познания и действия с участием населения в общинном планировании ПРООН, Эффективная адвокатура **USAID, ФЕЦА**, Социальный маркетинг в НКО **USAID, ФЕЦА**, Внутренняя и социальная политика, Организационно-правовые основы госзакупок, Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления – **Счетный комитет МинФИН РК**, Государственный финансовый контроль, Использование системного мышления в социальном проектировании и оценке проектов и программ **USAID, ФЕЦА**, Опыт проведения оценки воздействия проекта, Оценка госсоцзаказа Республики Казахстан **USAID APFO**.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ**

- ☐ Программное и административно-финансовое руководство организацией.
- ☐ Управление персоналом;
- ☐ Привлечение финансовых средств.
- ☐ Финансовая и программная отчетность.
- ☐ Обеспечение соответствия деятельности организации всем требованиям казахстанского законодательства
- ☐ Установление и поддержание партнерских взаимоотношений с местными коммерческими и некоммерческими организациями, государственными структурами
- ☐ Разработка и проведение тренингов, консультирование НКО

**Образование и квалификация:** Казахстанский институт правоведения и международных отношений, г. Алматы

Бакалавр юриспруденции, юрист, 2003г.

**Реализация социальных проектов:**

1. Организация информационной кампании, направленных на сохранение здоровья, на формирование здорового образа жизни и спорта среди жителей района и молодежи. Алматинская область, Балхашский район ГУ "Отдел внутренней политики Балхашского района"
2. «Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями через обучение и трудоустройство» Алматинская область, ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области»
3. Организация спортивно-игровой площадки для детей и молодежи в селе Капал
4. «Проведение мониторинга реализации и оценки результатов проектов в рамках государственного социального заказа Алматинской области. Алматинская область, ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области»
5. «Проведение мероприятий по Панфиловскому району в рамках реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года»



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Квалификация: Экономист</p> <p><b>Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки:</b> Республиканская ассоциация частных организаций образования, «Профессиональная и трудовая педагогика дуального обучения» в рамках проекта профессионального обучения Ремесленной палаты г. Трир (Германия) и учреждений профессионального обучения в РК</p> <p>РЦПП «Налоги»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ссылки на профили в социальных сетях                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. О проекте</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов)                                                                                                                  | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской и Абайской областях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант                                                                                                                                                                     | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской областях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) | <p>Сейчас остро стоит проблема безработицы среди молодежи, со множеством причин, среди которых низкий уровень осведомленности, базовых знаний, низкая квалификация, неверие в себя и в будущее, иждивенческие настроения, семейные проблемы, и т.д.</p> <p>Самый низкий уровень жизни (среднедушевые номинальные денежные доходы, обеспеченность доступным жильем, питанием, качественным лечением) наблюдается в сельской местности, где наибольший избыток трудовых ресурсов и наибольшее количество многодетных семей. В таких условиях дети, молодежь из многодетных семей имеют меньше стартовых возможностей для образования и профессионального роста, трудоустройства и т.д.</p> <p>Традиционные проблемы, с которыми сталкиваются сельские начинающие и молодые предприниматели, связаны с недостатком бизнес-компетенций, дороговизной заемных средств, нехваткой залоговой базы и т.д. наиболее остро проявляются в аулах и селах. Слабая осведомленность сельской молодежи об имеющихся государственных грантовых программах, бесплатных курсах, онлайн-курсах и тд. Продолжается разрыв в доходах между городской и сельской молодежью.</p> |

По данным социологического опроса «О ценностной ориентации современной молодежи Алматинской области», проведенного Центром анализа и прогнозирования Алматинской области с 10 по 15 мая 2023 года, на вопрос анкеты «Какие, на ваш взгляд, самые актуальные проблемы современной молодежи?» диаграмма определила четверку самых повторяющихся ответов: на первом месте проблемы материального положения (низкий заработок, отсутствие стипендии и др.), его отметили в среднем 55% респондентов во всех десяти районах области.

На втором месте – проблемы занятости, безработица в среднем 35%; наименьшее значение мы видим 23,1% по Райымбекскому району, наибольшее значение 47,6% в Уйгурском районе.

На вопрос «Что Вы готовы сделать сейчас, чтобы Казахстан стал процветающим государством?», большинство респондентов (17-39%) избрали приоритетным направлением получить образование и приносить пользу, работая в соответствующей отрасли хозяйства, такой результат, практически, во всех районах, за исключением г. Конаева и Райымбекского района.

На втором месте по значимости готовность вносить свой вклад через участие в общественной деятельности и социальных проектах, от 19,7% в Илийском районе до 26,6%. Наиболее малый показатель 10,5% в Жамбылском районе, а наиболее высокий процент в Кегенском районе 30,8%, в г.Конаеве 33,3%, а в Райымбекском районе 48,3%.

Участниками «Zhasproject» в Алматинской и Абайской области станут такие ребята из сельской регионов, которые будут работать над своими проектами. Это время дано для того, чтобы проверить свою задумку на жизнеспособность и при этом ничем не рисковать.

При поддержке МИОР РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в 2022 году в рамках проведенного конкурса малых грантов, организованные Общественным Объединением «Тамшыбулак» и направленные на реализацию социальных проектов для поддержки уязвимых групп молодежи «Zhasproject», от молодежи Алматинской области и области Жетісу поступило 682 заявки, из них лишь 9 % или 63 молодых людей получили возможность реализации своих проектов и идей. Оставшиеся 91% - это показатель активной невостребованной молодежи, желающих получить возможность для старта собственной деятельности. Именно эта категория станет целевой аудиторией данного проекта.

Так, среди основных причин участия в проекте ZHAS PROJECT участники 2022 года из Алматинской области отмечали следующее:

- Я хотел (-а) построить социальный бизнес, из которого можно будет в будущем извлекать материальную пользу -22,8%

Я хотел (-а) реализовать проект и тем самым как-то улучшить уровень и качество жизни в обществе - 33.7%

Я хотел (-а) реализовать проект, который поможет решить какую-то проблему в обществе - 33.7%

Данный проект станет новым импульсом в региональном развитии и позволит усилить потенциал уязвимых

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>молодых людей, также живущих в сельской местности, вдали от городов, и которые испытывают сложности в трудоустройстве или имеют низкие доходы. В этом и есть уникальность проекта и высокая социальная значимость данного проекта.</p> <p>Основная цель проекта – вовлечение молодежи в жизнь сообщества, чтобы они поверили в себя, научились жизненно важным навыкам и знали, что они собственными силами могут что-то изменить.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Цель социального проекта                                                                                                                                                                                                                           | Создание стартовых условий для уязвимых групп молодежи, поддержка молодежных инициатив, выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах, приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Задачи социального проекта                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация деятельности проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской (ежегодно).</li> <li>2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно), Абайской – 8 малых грантов (ежегодно).</li> <li>3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).</li> <li>4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).</li> <li>5. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.</li> <li>6. Информационный охват - ежегодно 140 тыс человек.(ежегодно)</li> </ol> |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при | <p><b>Этап 1. Подготовительный этап.</b></p> <p>На данном этапе будет создан проектный офис по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в городе Конаев со всем необходимым кадровым и материально-техническим оснащением.</p> <p>Будут разработаны и утверждены все необходимые документы по проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT».</li> <li>- Положение по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критерии отбора заявок на предоставление малых грантов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

этом задействованы)

- Проект договора для получателей малых грантов.
- Структура банка данных о молодежных проектах и их авторах.
- Эскизы полиграфической продукции (плакаты, буклеты, др.).
- Инструкция по подтверждению уязвимого статуса претендента на малый грант.
- Положение по отбору менторов.
- Техническое задание на создание (обновление) информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями.
- Стратегия информационной кампании, в том числе реализация медиа-плана по проекту.
- Инструкции по менторской поддержке.
- Скрипты для оператора колл-центра.

Указанные документы при необходимости будут согласованы с Оператором.

Будет создан (обновлен) информационный ресурс (веб-сайт проекта) по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями.

*Инновации:* При наличии технической возможности на веб-сайте проекта будет внедрена функция заключения электронных договоров с получателями малых грантов с использованием ЭЦП.

Будет организована работа колл-центра посредством определения единого телефонного номера для предоставления консультаций по проекту и получения обратной связи. *Инновации:* кроме телефонного номера, будет открыт чат в мессенджере WhatsApp, на который будут приниматься текстовые сообщения.

Формирование специальной комиссии по вопросам проекта, которая будет рассматривать результаты мониторинга малых грантов, жалобы и предложения их получателей, другие вопросы.

## **Этап 2. Информационная и адресная работа среди целевых групп.**

В соответствии с разработанной Стратегией информационной кампании будут проведены следующие мероприятия, направленные на привлечение участников конкурса малых грантов:

- привлечение лидеров общественного мнения для обмена идеями, вовлечения аудитории, в том числе блогеров;
- открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). На страницах проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте. Будет разработан контент-план публикаций;
- выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам области;
- проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и

региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд. *Инновации:* к участию во встречах будут привлечены победители ZhasProject 2022 года;

- составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональным Молодежным ресурсным центром;
- публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах (по отдельному медиплану).

*Инновации:*

- открытие Telegram-бота проекта для получения актуальной информации о грантовом конкурсе;

### **Этап 3. Проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT».**

Конкурс на предоставление малых грантов будет состоять из следующих фаз:

#### **1. Объявление о конкурсе.**

Объявление о конкурсе будет распространено по всем доступным каналам оповещения: через местные печатные СМИ, через популярные паблики и группы в социальных сетях, через информационный ресурс проекта и сайты партнеров, через массовую рассылку в мессенджерах. *Инновации:* будут подготовлены короткие видеоролики с инструкцией по подготовке и подаче проектной заявки.

#### **2. Сбор конкурсных заявок.**

Прием проектных заявок от претендентов будет осуществляться в онлайн формате на информационном ресурсе проекта. Каждому претенденту для подачи заявки необходимо будет пройти регистрацию с приложением требуемых документов (удостоверение личности, скрин с портала егоров о прописке, документы, подтверждающие статус уязвимости, др.) и заполнить онлайн-форму проектной заявки.

#### **3. Отбор конкурсных заявок.**

Отбор проектных заявок будет проходить в два этапа:

- технический отбор. На данном этапе сотрудники Грантополучателя будут осуществлять проверку заявок на соответствие требованиям Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT», проверку представленного бюджета на целесообразность расходов, а также подтверждение статуса уязвимости участника.

*Инновации:* учитывая уровень целевой аудитории, на этапе технического отбора претендентам будет предоставляться возможность доработки проектной заявки при необходимости.

Проектные заявки, которые не будут соответствовать условиям грантового конкурса, будут отклонены на этапе технического отбора.

Все результаты технического отбора будут оформлены протоколом, который будет опубликован на веб-сайте проекта.

- конкурсная комиссия. Проектные заявки, прошедшие технический отбор, будут переданы на рассмотрение

членам конкурсной комиссии (критерии и состав будут согласованы с Оператором), которая будет сформирована из представителей государственных органов и организаций, представителей бизнес-сектора и НПО, журналистов и блогеров, др. Состав конкурсной комиссии будет согласован с Оператором. Каждому члену комиссии на веб-сайте проекта будет открыт личный кабинет для рассмотрения и оценки заявок в онлайн режиме.

Для определения обладателей малых грантов будут проведены заседания конкурсной комиссии. *Инициативы:* по опыту Оператора в целях обеспечения прозрачности и подотчетности будут организованы онлайн-трансляции заседаний конкурсной комиссии на странице проекта в социальных сетях.

Результаты работы конкурсной комиссии будут оформлены протоколом, который будет размещен на веб-сайте проекта.

*Инициативы:* в случае, если после технического отбора на рассмотрение конкурсной комиссии придет большое количество заявок, Оператору будет предложено проведение промежуточного этапа отбора – рандомизации, которая подразумевает независимую компьютерную выборку проектов. Подробный сценарий рандомизации будет представлен Оператору в случае его согласия на проведение данного этапа отбора.

#### **Этап 4. Реализация и финансирование малых грантов.**

С претендентами, получившим малый грант, будут заключены договоры о реализации представленной проектной заявки, будет профинансировано не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант (в течение 5-10 календарных дней с момента выхода протокола об итогах проведения конкурса малых грантов) и обеспечивает целевое использование полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). *Инициативы:* при наличии технической возможности на веб-сайте проекта будет внедрена функция заключения электронных договоров с получателями малых грантов с использованием ЭЦП.

На основании предложенных претендентами бюджетов проектов будет осуществляться их финансирование. Грантополучатель обеспечивает выделение малых грантов без перевода денежных средств непосредственно получателям малых грантов в рамках представленных им заявок и предусмотренного финансирования путем произведения оплаты за поставку оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату (в течение всего периода реализации проекта).

Перед началом финансирования с каждым получателем малого гранта будет проведена встреча с разъяснением всех юридических и финансовых процедур.

*Инициативы:* в период реализации проектов для участников будут организованы Development Day - мастер-

классы, открытые консультации, воркшопы по повышению знаний и навыков участников в проектном управлении с привлечением экспертов из разных направлений.  
Будет создан банк данных о молодежных проектах и их авторах.

**Этап 5. Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки для получателей малых грантов.**

Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов будет с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). За каждым получателем малого гранта будет закреплен ментор, который будет оказывать ему поддержку в течение реализации проекта.

Менторы будут отобраны на конкурсной основе по согласованию с Оператором. С отобранными менторами будет проведен инструктаж по работе с получателями малых грантов.

Будет привлечено не менее 8-ми консультантов (3 – в области Абай, 5 – в Алматинской области) для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта.

**Этап 6. Мониторинг и контроль малых грантов.**

Будет создана мониторинговая группа с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов.

Членами мониторинговых групп будут охвачены все 28 проектов, выезды будут проходить по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (8 – в области Абай, 20 – в Алматинской области), при необходимости с видеосъемкой.

Кроме этого, в рамках мониторинга проектов для оценки реализации малых грантов будут проводиться выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д.

**Этап 7. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в области Жетысу и ВКО**

По итогам реализации молодежных проектов будет проведен Форум победителей «ZHAS PROJECT» в в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) (по отдельному согласованному плану). Также ежегодно.

*Инновации:* в рамках Форума будет организована выставка проектов с демонстрацией результатов и достижений участников, создан онлайн-каталог лучших молодежных проектов для их дальнейшего

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>продвижения. Ожидается, что в рамках форума будут изысканы возможности для дальнейшей поддержки проектов, подписание меморандумов, соглашений и тп.</p> <p><b>Этап 8. Завершение проекта.</b></p> <p>Будет сформирован и направлен Оператору творческий (при необходимости промежуточный и итоговый) отчет о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, дайджесты, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора.</p> <p>Будет сформирован и направлен Оператору финансовый (при необходимости промежуточный и итоговый) отчет о реализации проекта с подтверждающими документами (с соблюдением норм бухгалтерского учета, выписку с банка и реестр финансовых операции с приложением копии первичных финансовых документов) согласно процедурам Оператора.</p> <p>Все мероприятия, указанные в данной заявке запланированы на 2023 и 2024 год.</p> |
| 7. Территория реализации социального проекта     | в Алматинской и Абайской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Дата начала реализации социального проекта    | «01» сентябрь 2023г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта | 01 июля 2024г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. Целевые группы социального проекта           | <p>В проекте можно выделить несколько целевых групп:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основная целевая группа – молодежь области Алматинской и Абайской области, в том числе уязвимые группы молодежи.</li> </ol> <p>Категории уязвимых групп молодежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- молодые люди от 18 до 29 лет, имеющие статус зарегистрированного безработного лица;</li> <li>- молодые люди от 18 до 29 лет, проживающие в малообеспеченных семьях, сироты и инвалиды;</li> <li>- родители в возрасте от 18 до 29 лет, воспитывающие ребенка-инвалида;</li> <li>- многодетные молодые матери от 18 до 29 лет, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» и молодые многодетные семьи. Подтверждение статуса соответствующими документами.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Менторы (консультанты).</li> <li>3. Молодежные ресурсные центры Алматинской и Абайской области .</li> <li>4. Население Алматинской и Абайской области (получатели услуг).</li> </ol>                                                                |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов</p> | <p>1. Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Абайской – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно).<br/> Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов).<br/> Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно)<br/> Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно)<br/> Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. (ежегодно)<br/> 2. Не менее 8 консультантов (3 – область Абай, 5 – в Алматинской области) привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта.<br/> 4. Разработаны и апробированы политики и программные документы по дальнейшей реализации проекта в регионе с подготовкой рекомендаций для МИО.<br/> 5. Сформирована профессиональная сеть экспертов (менторов) по взаимодействию и обучению молодежи, в том числе из уязвимых групп, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах;<br/> 6. Проведение итогового Форума «ZHAS PROJECT-2022»<br/> 7. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым;<br/> 9. будет создано не менее 60 рабочих мест;<br/> 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес.</p> |
| <p>Количественные результаты</p>                                                          | <p>Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно).<br/> Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов).<br/> Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно)<br/> Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно)<br/> Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. (ежегодно)<br/> 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта.<br/> Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023»<br/> 8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым;<br/> 9. будет создано не менее 60 рабочих мест;<br/> 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Качественные результаты и способы их измерения

Создание условий для уязвимых групп молодежи через участие в информационных встречах.  
Поддержка молодежных инициатив (подача заявок на информационный ресурс проекта).  
Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики (поддержка наиболее эффективных проектов через подписание не менее 4-х меморандумов и соглашений с бизнес-структурами).  
Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах.  
Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию через обучение  
Формирование положительного восприятия общественности об успешных кейсах в СМИ, в том числе и на республиканском уровне, социальных сетях и мессенджерах  
Повышение уровня информированности молодежи о потребностях рынка труда, мировых трендах в сфере профессиональной карьеры, возможностях получения грантов и других мер государственной поддержки;  
Начинающие молодые предприниматели узнали о возможностях, создаваемых как за счет усилий государства, так и в порядке частных местных и национальных инициатив через информационные буклеты и брошюры;  
Повышение осведомленности и доверия к государственным и региональным программам через реальное участие в них;  
Участники получают признание в обществе, повышение собственной значимости через реализацию своего проекта, своего потенциала через освещение в соцсетях и СМИ;

12. Партнеры социального проекта

| Партнер                                                                              | Вид поддержки                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление внутренней политики Алматинской области<br>(письмо поддержки прилагается) | Взаимодействие с районными и сельскими акиматами, бизнес-структурами, СМИ и т.д. области Жетісу, оказание консультативной, технической и информационной поддержки                                                                                                      |
| Молодежный ресурсный центр Алматинской области<br>(письмо поддержки прилагается)     | Участие в разработке Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критериев отбора заявок.<br>Участие в конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление малых грантов.<br>Информационная поддержка проекта.<br>Проведение адресной работы с уязвимыми |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>группами молодежи.</p> <p>Сбор сведений об уязвимой молодежи.</p> <p>Участие в мониторинге реализации малых грантов.</p>                                                                                     |
|                                                                                    | <p>ТОО «Телеканал «Жетысу»(письмо поддержки прилагается)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Информационная поддержка проекта – выпуск сюжетов в новостных лентах.</p> <p>Оказание содействия в подготовке видеосъемок.</p> <p>Информационная поддержка проекта.</p>                                      |
|                                                                                    | <p>ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области»<br/>(письмо поддержки прилагается)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Участие в разработке положения о конкурсе «Zhas project»</p> <p>Участие в конкурсной комиссии</p> <p>Предоставление помещения для проведения обучающих мероприятий для участников из г.Усть-Каменогорска</p> |
|                                                                                    | <p>ОФ «Центр развития местного самоуправления»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Проведение образовательных мероприятий</p> <p>Информационная поддержка</p> <p>Консультативная поддержка</p> <p>Техническая поддержка</p> <p>Менторская поддержка</p>                                         |
|                                                                                    | <p>Молодежное общественное объединение «Ұлағат»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Проведение образовательных мероприятий</p> <p>Информационная поддержка</p> <p>Консультативная поддержка</p> <p>Техническая поддержка</p> <p>Менторская поддержка</p>                                         |
| <p>13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта</p> | <p>(По отдельному медиа-плану)</p> <p>Информационный продукт - статья в СМИ и социальных сетях, интервью, афиши, баннер, постеры, бюллетень, др.</p> <p>Количество информационных продуктов – не менее 100 публикаций ежегодно</p> <p>Каналы освещения – областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др.</p> <p>Частота распространения информации – 2-3 раза в неделю</p> |                                                                                                                                                                                                                 |

**4. Календарный план** (все мероприятия запланированы на 2023-2024гг.)

| №<br>п/<br>н | Решаемая задача                                                                                                                                                   | Мероприятие, его содержание,<br>место проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дата<br>Начала                          | Дата<br>Окончания                         | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Организация деятельности областного 2-х проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области по предоставлению 28 малых грантов | 1.1.Организация деятельности проектного офиса и привлечение проектной команды                                                                                                                                                                                                                                                                        | С момент подписания договора            | до 30 августа 2023г.                      | - Создание проектного офиса;<br>- Подписание трудовых договоров с членами проектной команды;<br>- Взаимодействие с основными партнерами проекта.                                  |
|              |                                                                                                                                                                   | 1.2 Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором.                                                                                                                                                                                                     | 30 августа 2023г.<br>(1 февраля 2024г.) | 5 сентября 2023г.<br>(28 февраля 2024г.)  | - Разработаны основные программные документы и софт для реализации проекта и технического сопровождения, обеспечивающие максимальную прозрачность процедур предоставления грантов |
|              |                                                                                                                                                                   | 1.3 Создание (обновление) информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечением технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. | 1 сентября 2023г.<br>(1 февраля 2024г.) | 15 сентября 2023г.<br>(28 февраля 2024г.) | - Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов                           |
|              |                                                                                                                                                                   | 1.4. Разработка и утверждение Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 сентября августа 2023г.<br>(1 февраля | 15 сентября 2023г.<br>(28 февраля         | Разработано и утверждено Положение по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критериев отбора заявок на                                                                        |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | критериев отбора заявок на предоставление малых грантов совместно с заинтересованными государственными структурами и другими организациями по согласованию с Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024г.)                               | 2024г.)                                 | предоставление малых грантов совместно с заинтересованными государственными структурами и другими организациями по согласованию с Оператором                                                                                                                                                           |
| 2. | Информационная и адресная работа среди целевых групп. | <p>2.1. Привлечение лидеров общественного мнения для обмена идеями, вовлечения аудитории, в том числе блогеров;</p> <p>2.2. Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook).</p> <p>2.3. Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам Алматинской и Абайской области;</p> <p>2.4. Проведение разъяснительных встреч для молодежи в каждом районе области по участию в конкурсе малых грантов, подготовке и формированию проектной заявки.</p> <p>2.5. Составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональным Молодежным ресурсным центром;</p> | 1 сентября 2023г.<br>(1 марта 2024г.) | 30 сентября 2023г.<br>(30 марта 2024г.) | <p>Количество информационных продуктов – не менее 100 публикаций ежегодно</p> <p>Выпуск визуальной продукции проекта на казахском и русском языках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- плакаты - ...шт ,</li> <li>- буклеты, ...шт</li> <li>- видеоролики, - не менее 2-х и др.).</li> </ul> |
| 3. | Объявление и                                          | 3.1. Объявление и организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 сентября                           | 30 сентября                             | Количественные результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT»</p> | <p>конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности (в течение 10 - 14 календарных дней с момента подписания договора). Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>2023г.<br/>(1 марта 2024г.)</p>             | <p>2023г.<br/>(30 марта 2024г.)</p>             | <p>1. Количество участников в конкурсе малых грантов – не менее 200 чел.<br/>2. Количество членов Комиссии по отбору – не менее 15 человек из числа компетентных партнеров и заинтересованных сторон.<br/>3. Количество заседание комиссии по отбору проектов – не менее 2 (1-техотбор, 1 членами комиссии).</p>                                                                                       |
|  |                                                                           | <p>3.2. Проведение конкурса малых грантов «ZHAS PROJECT» среди физических лиц, граждан Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих постоянную/временную прописку в Алматинской и Абайской области , на реализацию социальных проектов для поддержки уязвимых групп молодежи, либо проектов молодежи из числа уязвимых групп молодежи, направленные на решение социальных проблем местных сообществ, реализуемых сроком не менее 3 (три) месяцев и суммой не более 1 миллиона тенге.<br/>Категории уязвимых групп молодежи:<br/>- молодежь, имеющая статус зарегистрированного безработного лица;<br/>- молодые люди от 18 до 35 лет,</p> | <p>15 сентября 2023г.<br/>(1 марта 2024г.)</p> | <p>30 сентября 2023г.<br/>(30 марта 2024г.)</p> | <p>4. Количество обладателей малых грантов – 28 чел.<br/>Качественные результаты:<br/>5. Созданы условия для реализации грантового конкурса для прозрачного и качественного отбора.<br/>Долгосрочный результат: вовлечение в проект уязвимых категорий молодежи для решения социальных проблем.<br/>Не менее 60% из числа обладателей гранта из уязвимых категорий (проверка социального статуса).</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>проживающие в малообеспеченных семьях, сироты и инвалиды;</p> <p>- молодые родители, воспитывающие ребенка-инвалида;</p> <p>- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Күміс алка» и многодетные семьи.</p> <p>Подтверждение статуса соответствующими документами.</p>                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | <p>3.3. Сбор проектных заявок от претендентов в соответствии с утвержденным Положением о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» (не более 30 календарных дней).</p> <p>Претенденты на получение малого гранта вносят грантополучателю конкурсную заявку согласно утвержденному Грантополучателем и согласованный с Оператором Положению о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT».</p> | <p>15 сентября 2023г.<br/>(1 марта 2024г.)</p> | <p>30 сентября 2023г.<br/>(30 марта 2024г.)</p> | <p>Проектные заявки от претендентов в соответствии с утвержденным Положением о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» (не менее 200 проектов)</p>                                                                             |
|  |  | <p>3.4. Грантополучатель обеспечивает проведение конкурсных процедур по предоставлению малых грантов с обеспечением принципов прозрачности и подотчетности (на</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>15 сентября 2023г.<br/>(1 марта 2024г.)</p> | <p>30 сентября 2023г.<br/>(30 марта 2024г.)</p> | <p>- заседания конкурсной комиссии;</p> <p>- рассмотрение конкурсных заявок комиссией;</p> <p>- определение обладателей малых грантов по итогам работы конкурсной комиссии.</p> <p>- публикация в СМИ и социальных сетях</p> |

|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                              | 31-35 календарный день после заключения договора грантополучателя и Заказчика), в частности:<br>- формирование конкурсной комиссии по согласованию с Оператором;<br>- организация заседаний конкурсной комиссии;<br>- рассмотрение конкурсных заявок комиссией;<br>- определение обладателей малых грантов по итогам работы конкурсной комиссии. |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта). | 4.1. Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 сентября 2023г.<br>(1 марта 2024г.) | 30 сентября 2023г.<br>(30 марта 2024г.) | Количественные результаты:<br>1. Количество консультаций – не менее 200.<br>Качественные результаты:<br>4. Уровень удовлетворенности МОСРП и колл-центром – не менее 80%.                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Финансирование малых грантов                                                                                                 | 5.1. Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта).                                                                   | 3 октября 2023г.                       | 7 октября 2023г.                        | Заклучение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Абайской – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно). |
|    |                                                                                                                              | 5.2. Выделение малых грантов без                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 октября                              | 20 октября                              | поставка оборудования, товаров и услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                          |                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | перевода денежных средств непосредственно получателям малых грантов в рамках представленных им заявок и предусмотренного финансирования путем произведения оплаты за поставку оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату (в течение всего периода реализации проекта). | 2023г.                                   | 2023г.                                   | поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату                                        |
| 6. | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации проектов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов | 6.1. Подбор менторов по специальным критериям                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С момента подписания договора            | 5 сентября 2023г.                        | 8 менторов (3 – Абай область, 4 – Алматинская область)                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2. Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации проектов                                                                                                                                                                                                                       | В течении всего срока реализации проекта | В течении всего срока реализации проекта | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов         |
| 7. | Мониторинг и контроль малых грантов.                                                                                                                                                                                                                     | 7.1. Организация работы мониторинговой группы с привлечением партнеров проекта                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 ноября 2023года                       | 10 декабря 2023 года                     | Членами мониторинговых групп охвачены все 28 проектов, выезды по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          | для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов. Членами мониторинговых групп будут охвачены все 28 проектов, выезды будут проходить по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (8 – область Абай, 20 – Алматинская область)                          |                       |                      | (8 – область Абай, 20 – Алматинская область), с фото и видеосъемкой, интервью с авторами проектов, опросы бенефициаров о качестве предоставленных услуг и т.д.                                                                                                                   |
| 8. | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» <i>(по отдельному согласованному плану)</i> . | 8.1. Организация Форума победителей «ZHAS PROJECT» в формате TED-X;<br>8.2. Организация выставки товаров и услуг по итогам реализации социальных проектов<br>8.3. Создание онлайн-каталог лучших молодежных проектов для их дальнейшего продвижения.<br>8.4. Для дальнейшей поддержки проектов, подписание меморандумов, соглашений и тп. | Конец ноября 2023года | Начало декабря 2023г | Краткосрочный результат: Подведены итоги реализации Проекта в регионе, выставлены товары и услуги по итогам реализации социальных проектов.<br>Долгосрочный результат: участники получают признание в обществе, повышение собственной значимости через реализацию своего проекта |
| 9. | Информационное продвижение проекта                                                                       | 9.1 Формирование положительного восприятия общественности об успешных кейсах в СМИ, в том числе и на                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      | Информационный продукт - статья в СМИ и социальных сетях, интервью, афиши, видеоролик, баннер, постеры, бюллетень, др. Количество информационных продуктов – не                                                                                                                  |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>республиканском уровне, социальных сетях и мессенджерах (по отдельному медиа-плану)</p> <p>9.2. Ведение в регионе аккаунтов ZHASPROJECT в социальных сетях (Instagram, Facebook) (в течение всего периода реализации проекта).</p>                                                                                                                                                                              |                           |                           | <p>менее 100 публикаций ежегодно</p> <p>Каналы освещения – областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др.</p> <p>Частота распространения информации – 2-3 раза в неделю</p> <p>Общий информационный охват – не менее 140 чел (ежегодно)</p> |
| 10 | Формирование необходимых отчетов Оператору | <p>10. 1. Формирование и направление Оператору творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, дайджесты, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора.</p> | В соответствии с графиком | В соответствии с графиком | <p>Итоговый творческий отчет-1</p> <p>Итоговый финансовый отчет-1</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                            | <p>10.2. Формирование и направление Оператору финансового отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (с соблюдением норм бухгалтерского учета, выписку с банка и реестр финансовых операции с</p>                                                                                                                                                                                                   | В соответствии с графиком | В соответствии с графиком |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | приложением копии первичных финансовых документов) согласно процедурам Оператора |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 5. Смета расходов социального проекта

| Статьи расходов                                       | Единица измерения | Количество | Стоимость, в тенге | Всего, в тенге   | Источники финансирования      |                  | Обоснование/комментарий                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       |                   |            |                    |                  | Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта  |                                                       |
| <b>Административные затраты:</b>                      |                   |            |                    | <b>3 317 792</b> |                               | <b>3 317 792</b> |                                                       |
| 1. заработная плата, в том числе:                     |                   |            |                    |                  |                               |                  |                                                       |
| Руководитель проекта                                  | месяц             | 4          | 180 000            | 720 000          |                               | 720 000          | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ |
| 2. Социальный налог и социальные отчисления           | месяц             | 4          | 15 048             | 60 192           |                               | 60 192           | Расчет согласно законодательства РК                   |
| 3. Отчисления на обязательное медицинское страхование | месяц             | 4          | 5 400              | 21 600           |                               | 21 600           | Расчет согласно законодательства РК                   |
| <b>Выплаты физ.лицам по договорам ГПХ, в т.ч.:</b>    |                   |            |                    |                  |                               |                  |                                                       |
| Эксперт по финансовому контролю (бухгалтер)           | месяц             | 4          | 150 000            | 600 000          |                               | 600 000          | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ |
| Менеджер по проектному менеджменту - 1                | месяц             | 4          | 150 000            | 600 000          |                               | 600 000          | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ |

|                                                                                                                                       |        |   |         |                   |  |                   |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Менеджер по проектному менеджменту - 2                                                                                                | месяц  | 4 | 150 000 | 600 000           |  | 600 000           | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ |
| Специалист по связям с общественностью                                                                                                | месяц  | 4 | 150 000 | 600 000           |  | 600 000           | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ |
| 5. банковские услуги                                                                                                                  | месяц  | 4 | 5 000   | 20 000            |  | 20 000            | Исходя из опыта «Jasproject-2022»                     |
| 7. канцелярские товары                                                                                                                | услуга | 1 | 60 000  | 60 000            |  | 60 000            | Исходя из опыта «Jasproject-2022»                     |
| 9. почтово-курьерские расходы                                                                                                         | услуга | 1 | 36 000  | 36 000            |  | 36 000            | Исходя из опыта «Jasproject-2022»                     |
| <b>Прямые расходы:</b>                                                                                                                |        |   |         | <b>31 182 208</b> |  | <b>31 182 208</b> |                                                       |
| <b>Мероприятие 1. Организация работы Колл-центра и МОСРП</b>                                                                          |        |   |         | <b>600 000</b>    |  | <b>600 000</b>    |                                                       |
| 1. Услуги по организации работы колл-центра                                                                                           | месяц  | 4 | 150 000 | 600 000           |  | 600 000           | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ |
| <b>Мероприятие 2. Создание информационного ресурса</b>                                                                                |        |   |         |                   |  |                   |                                                       |
| Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:                                          |        |   |         | <b>500 000</b>    |  | <b>500 000</b>    |                                                       |
| 1. Услуги по созданию, технической поддержке и продвижению информационного ресурса                                                    | услуга | 1 | 500 000 | 500 000           |  | 500 000           | Предварительный договор                               |
| <b>Мероприятие 3. Подписание договоров и финансирование (без перевода денежных средств непосредственно получателям малых грантов)</b> |        |   |         | <b>28 000 000</b> |  | <b>28 000 000</b> |                                                       |

|                                                                                                                       |         |    |           |                |  |                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|----------------|--|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Выплаты по малым грантам                                                                                              | штук    | 28 | 1 000 000 | 28 000 000     |  | 28 000 000     | Согласно договора о предоставлении гранта                       |
| <b>Мероприятие 4. Организация консультативной (менторской) поддержки молодежи</b>                                     |         |    |           | <b>924 000</b> |  | <b>924 000</b> |                                                                 |
| работы и услуги физических лиц, в том числе:                                                                          |         |    |           |                |  |                |                                                                 |
| Услуги менторской поддержки (3,5 проекта*3 мес*6000 тг*8 менторов)                                                    | человек | 8  | 63 000    | 504 000        |  | 504 000        | 3,5 проекта*3 мес*6000 тг*8 менторов                            |
| Транспортные расходы менторов для встречи с проектами (3 месяца*3,5 проекта*5 000-6 000 тг.) У 1 ментора 3,5 проекта) | человек | 8  | 52 500    | 420 000        |  | 420 000        | 3 месяца*3,5 проекта*5 000-6 000 тг. У 1 ментора 3,5 проекта)   |
| <b>Мероприятие 5. Организация мониторинга реализации молодёжных проектов, получивших малые гранты</b>                 |         |    |           | <b>952 000</b> |  | <b>952 000</b> |                                                                 |
| 1 расходы на служебные командировки в районы, в том числе:                                                            |         |    |           |                |  |                |                                                                 |
| - суточные (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП)                                                     | день    | 40 | 6 900     | 276 000        |  | 276 000        | суточные (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП) |
| - проживание (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП)                                                   | день    | 40 | 6 900     | 276 000        |  | 276 000        | суточные (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП) |
| 2. расходы по аренде транспорта для проведения мониторинга реализации малых грантов (10 выездов в                     | услуга  | 1  | 400 000   | 400 000        |  | 400 000        | (10 выездов в среднем по 39                                     |

|                                                                                           |        |   |         |            |  |            |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|------------|--|------------|----------------------------------------------------------------|
| среднем по 39 000-60 000 тенге)                                                           |        |   |         |            |  |            | 000-60 000 тенге)<br>с учетом опыта<br>«Jasproject-2022»       |
| <b>Мероприятие 6. Организация и проведение<br/>информационно-разъяснительной кампании</b> |        |   |         | 206 208    |  | 206 208    |                                                                |
| 1. Полиграфические и рекламные услуги                                                     | услуга | 1 | 206 208 | 206 208    |  | 206 208    | Исходя из<br>возможностей<br>бюджета проекта<br>и объема работ |
| <b>Итого за 2023 год:</b>                                                                 |        |   |         | 34 500 000 |  | 34 500 000 |                                                                |
| <b>Административные затраты:</b>                                                          |        |   |         | 4 924 000  |  | 4 924 000  |                                                                |
| 1. заработная плата, в том числе:                                                         |        |   |         |            |  |            |                                                                |
| Руководитель проекта                                                                      | месяц  | 6 | 180 000 | 1 080 000  |  | 1 080 000  | Исходя из<br>возможностей<br>бюджета проекта<br>и объема работ |
| 2. Социальный налог и социальные отчисления                                               | месяц  | 6 | 15 048  | 90 288     |  | 90 288     | Расчет согласно<br>законодательства<br>РК                      |
| 3. Отчисления на обязательное медицинское<br>страхование                                  | месяц  | 6 | 5 400   | 32 400     |  | 32 400     | Расчет согласно<br>законодательства<br>РК                      |
| <b>Выплаты физ.лицам по договорам ГПХ, в т.ч.:</b>                                        |        |   |         |            |  |            |                                                                |
| Эксперт по финансовому контролю (бухгалтер)                                               | месяц  | 6 | 150 000 | 900 000    |  | 900 000    | Исходя из<br>возможностей<br>бюджета проекта<br>и объема работ |
| Менеджер по проектному менеджменту - 1                                                    | месяц  | 6 | 150 000 | 900 000    |  | 900 000    | Исходя из<br>возможностей                                      |

|                                                                                                 |        |   |         |                   |  |                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |        |   |         |                   |  |                   | бюджета проекта<br>и объема работ                              |
| Менеджер по проектному менеджменту - 2                                                          | месяц  | 6 | 150 000 | 900 000           |  | 900 000           | Исходя из<br>возможностей<br>бюджета проекта<br>и объема работ |
| Специалист по связям с общественностью                                                          | месяц  | 6 | 150 000 | 900 000           |  | 900 000           | Исходя из<br>возможностей<br>бюджета проекта<br>и объема работ |
| 5. банковские услуги                                                                            | месяц  | 6 | 5 000   | 30 000            |  | 20 000            | Исходя из опыта<br>«Jasproject-2022»                           |
| 7. канцелярские товары                                                                          | услуга | 1 | 37 312  | 37 312            |  | 37 312            | Исходя из опыта<br>«Jasproject-2022»                           |
| 9. почтово-курьерские расходы                                                                   | услуга | 1 | 54 000  | 54 000            |  | 54 000            | Исходя из опыта<br>«Jasproject-2022»                           |
| <b>Прямые расходы:</b>                                                                          |        |   |         | <b>31 126 000</b> |  | <b>31 126 000</b> | <b>31 182 208</b>                                              |
| <b>Мероприятие 1. Организация работы Колл-центра<br/>и МОСРП</b>                                |        |   |         | <b>600 000</b>    |  | <b>600 000</b>    |                                                                |
| 1. Услуги по организации работы колл-центра                                                     | месяц  | 4 | 150 000 | 600 000           |  | 600 000           | Исходя из<br>возможностей<br>бюджета проекта<br>и объема работ |
| <b>Мероприятие 2. Создание информационного ресурса</b>                                          |        |   |         |                   |  |                   |                                                                |
| Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых<br>юридическими и физическими лицами, в том числе: |        |   |         | <b>750 000</b>    |  | <b>750 000</b>    |                                                                |
| 1. Услуги по созданию, технической поддержке и<br>продвижению информационного ресурса           | услуга | 1 | 750 000 | 750 000           |  | 750 000           | Предварительны<br>й договор                                    |
| <b>Мероприятие 3. Подписание договоров и</b>                                                    |        |   |         | <b>28 000 000</b> |  | <b>28 000 000</b> |                                                                |

|                                                                                                                       |         |    |           |            |  |            |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>финансирование (без перевода денежных средств непосредственно получателям малых грантов)</i>                       |         |    |           |            |  |            |                                                                 |
| Выплаты по малым грантам                                                                                              | штук    | 28 | 1 000 000 | 28 000 000 |  | 28 000 000 | Согласно договора о предоставлении гранта                       |
| <b>Мероприятие 4. Организация консультативной (менторской) поддержки молодежи</b>                                     |         |    |           | 924 000    |  | 924 000    |                                                                 |
| работы и услуги физических лиц, в том числе:                                                                          |         |    |           |            |  |            |                                                                 |
| Услуги менторской поддержки (3,5 проекта*3 мес*6000 тг*8 менторов)                                                    | человек | 8  | 63 000    | 504 000    |  | 504 000    | 3,5 проекта*3 мес*6000 тг*8 менторов                            |
| Транспортные расходы менторов для встречи с проектами (3 месяца*3,5 проекта*5 000-6 000 тг.) У 1 ментора 3,5 проекта) | человек | 8  | 52 500    | 420 000    |  | 420 000    | 3 месяца*3,5 проекта*5 000-6 000 тг. У 1 ментора 3,5 проекта)   |
| <b>Мероприятие 5. Организация мониторинга реализации молодёжных проектов, получивших малые гранты</b>                 |         |    |           | 852 000    |  | 852 000    |                                                                 |
| 2 расходы на служебные командировки в районы, в том числе:                                                            |         |    |           |            |  |            |                                                                 |
| - суточные ( 10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП)                                                    | день    | 40 | 6 900     | 276 000    |  | 276 000    | суточные (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП) |
| - проживание (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП)                                                   | день    | 40 | 6 900     | 276 000    |  | 276 000    | суточные (10 командировок по 2 дня каждая у 2 человек по 2 МРП) |

|                                                                                                                                   |        |   |         |                   |  |                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2. расходы по аренде транспорта для проведения мониторинга реализации малых грантов (10 выездов в среднем по 39 000-60 000 тенге) | услуга | 1 | 300 000 | 300 000           |  | 300 000           | (10 выездов в среднем по 39 000-60 000 тенге) с учетом опыта «Jasproject-2022» |
| <b>Мероприятие 6. Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании</b>                                             |        |   |         |                   |  |                   |                                                                                |
| 1. Полиграфические и рекламные услуги                                                                                             | услуга | - | -       | -                 |  | -                 | Исходя из возможностей бюджета проекта и объема работ                          |
| <b>Итого за 2024 год:</b>                                                                                                         |        |   |         | <b>36 050 000</b> |  | <b>36 050 000</b> | <b>36 050 000</b>                                                              |
| <b>ИТОГО за 2023-2024 гг.</b>                                                                                                     |        |   |         | <b>70 550 000</b> |  | <b>70 550 000</b> | <b>70 550 000</b>                                                              |

\* в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 10 % от общей стоимости краткосрочного и среднесрочного гранта.

Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов.


#### 6. Подтверждение заявки

Подписывая данную заявку заявитель подтверждает:

- согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами;
- актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;
- отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства РК;
- отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК;

персональных данных,

- осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке;
- отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности;
- отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации
- что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора;
- что руководители, учредители организации не включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

  
Досалы Балжан Ерболкызы " 14 " августа 2023 год  
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения)