

Әлеуметтік жұмыс іске асыру бойынша шығындар сметасы

Грант алушы: «Тұңқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі
Грант тақырыбы: «Талаптан»
Грант сомасы: 10 320 148 (он миллион үш жүз жиырма мың жүз қырық сегіз) теңге

№	Шығындар баптары	Өлшем бірлігі	Саны	Құны, тенгемен	Барлығы, тенгемен	Қаржыландыру көздері	
						Өтініш беруші (меншікті сипаты)	Грант қаражаты
Әкімшілік шығындар:						3 282 383	3 282 383
	1. Еңбекақы соның ішінде:				2 709 035		2 709 035
	Жоба жетекшісі	ай	7	187 005	1 309 035		1 309 035
	Жоба есепшісі	ай	7	100 000	700 000		700 000
	PR менеджер	ай	7	100 000	700 000		700 000
	2. Міндетті медициналық саясаттыру, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	ай	7	27 000	189 000		189 000
	3. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	ай	7	50 160	351 120		351 120
	Кенес тауарларын сатып алу	қызмет	1	33 228	33 228		33 228
	Тікелей шығындар:				7 037 765		7 037 765
	Колл-орталық қызметін ұйымдастыру:	ай	7	90 000	630 000		630 000
	Тапсырма 1. Манғыстау ауданы және Бейнеу ауданы жұмыссыз, әлеуметтік осал тобына жататын жастарға арналған заманауи мамандықтар бойынша ар елді мекенде кемінде 150 жастың қатысуымен 2 айды қамтитын кемінде 5 мамандық бойынша оқыту курсының ұйымдастыру:				3 600 000		3 600 000
	Тренер қызметтері	қызмет	10	300 000	3 000 000		3 000 000
	Сертификат рәмікесін дайындау қызметі (300 дана*1500 теңге)	қызмет	1	450 000	450 000		450 000
	Үлестірмеді материалдар:				150 000		150 000
	Блокнот	дана	300	400	120 000		120 000
	Қалам	дана	300	100	30 000		30 000
	Тапсырма 2. Манғыстау және Бейнеу ауданының жастары үшін, оның ішінде қаржылық және құқықтық сауаттылықты арттыру мәселелері бойынша әрбір елді мекенде кемінде 3 кенес беру іс-шарасын ұйымдастыру:				1 590 000		1 590 000
	Брошюра, парақша дайындау (400 дана * 1000 теңге)	қызмет	1	400 000	400 000		400 000
	'Автобустағы 1 күн' шарасына автобусты бейелдіру (баннер қызметі)	қызмет	1	490 000	490 000		490 000
	Көлік шығындары	ай	7	100 000	700 000		700 000
	Тапсырма 3. Манғыстау және Бейнеу ауданындағы жастарға арналған республикалық сарапшының қатысуымен кемінде ар елді мекенде кемінде 1 кездесу Әлеуметтік желілерде БАҚ-жарнама орналастыру:				1 217 765		1 217 765
		қызмет	1	417 765	417 765		417 765
	Баннер дайындау қызметі	қызмет	1	300 000	300 000		300 000
	Республикалық тренер шақыру	қызмет	1	500 000	500 000		500 000
	Барлығы:				10 320 148		10 320 148

№ 2 қосымшаның тиістілігін және келісемін

Грант алушы:
Директор
МАҒДАТОВ Н.С.
МО «ТАҒАРАҒАН ЖАСТАРЫ»

Грант беруші:
«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҚЕАҚ

Басқарма Төрағасы

Дініс Діма
МО «АСТАНА АЗМАТТЫҚ БАСТАМАЛАР ОРТАЛЫҒЫ» ҚЕАҚ

Басқарма Төрағасының орынбасары

Бістиев Г.Т.

Қаржылық бақылау және мониторинг департаментінің директоры

Жаксыбергенова К.Ж.

Қаржылық бақылау және мониторинг департаментінің жауапты орындаушысы

Мускина Л.Б.

Мемлекеттік грант беру туралы
2024 жылғы «30» сәуір №60
Шарттың №3 қосымшасы

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ I БЛОК

Жоба туралы жалпы ақпарат

Грантты алушы:	«Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі
Гранттың басым бағыты:	Маңғыстау және Бейнеу ауданы жастарын әлеуметтендіру
Грант тақырыбы:	«Талаптан» әлеуметтік жобасы
Жоба мақсаты:	Маңғыстау облысының Маңғыстау және Бейнеу ауданында қоғамдық-мәдени, спорттық және ағартушылық іс-шаралар ұйымдастыру арқылы аумақтағы кемінде 3500 жасты әлеуметтендіру
Жобаның іске асырылу аумағы:	Маңғыстау облысы, Маңғыстау және Бейнеу ауданы
Жобаның мақсатты тобы:	Жобада бірнеше мақсатты топтар бар: 1. Жобаның тікелей бенефициарлары жоба аумағында тұратын NEET санатындағы 18 бен 35 жас аралығындағы жастар болып табылады. NEET мәртебесін тиісті құжаттармен растау. 2. Жобаның жанама бенефициарлары: - тренерлер; - облыстық және аудандық жастар ресурстық орталықтары; - жоба аумағында тұратын халық.
Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:	30 сәуір – 30 қараша 2024 жыл
Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:	1) Маңғыстау мен Бейнеу ауданы жұмыссыз, әлеуметтік осал тобына жататын жастарға арналған заманауи мамандықтар бойынша әр елді мекенде кемінде 150 жастың қатысуымен 2 айлы қамтитын кемінде 5 мамандық бойынша оқыту курстары ұйымдастырылады. 2) Маңғыстау мен Бейнеу ауданындағы жастар ресурстық орталығымен бірлескен іс-қимыл жоспары бекітіледі. 3) Маңғыстау және Бейнеу ауданы жастарына арналған әр елді мекенде кемінде 3 кеңес беру шарасын ұйымдастырылады.

	<p>4) Маңғыстау мен Бейнеу ауданындағы NEET санатындағы (жұмыссыз және әлеуметтік осал топтағы жастар) жастарға арналған өмірлік маңызы бар дағдылар бойынша әр елді мекенде кемінде 2 оқыту шарасы өткізіледі.</p> <p>5) Маңғыстау мен Бейнеу ауданындағы ұйымдаспаған (әлеуметтік осал топқа жататын жастар, мүгедектігі бар жастар, жұмыссыз жастар, декреттегі жас аналар) жастарына арналған кемінде 1 зияткерлік, 2 спорттық, 1 мәдени іс-шара ұйымдастырылады.</p> <p>6) Маңғыстау мен Бейнеу ауданындағы жастарға арналған республикалық сарапшының қатысуымен кемінде әр елді мекенде кемінде 1 кездесу өткізіледі.</p>
<p>Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:</p>	<p>Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығы Қала мен аудан әкімдері Қала мен аудан бойынша жастар ресурстық орталықтары Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығы</p>

II БЛОК

Жоба командасы туралы ақпарат

Ұйымның штаттық қызметкерлері				
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері	Жобадағы қызметі
Бейбіт Абзал Бейбітұлы	Жоба жетекшісі	+ 7 702 345 54 61	Жобаның іске асырылуын жалпы үйлестіру және бақылау. Жобаны іске асыру бойынша облыстық жобалық кеңсенің қызметін ұйымдастыру. Жоба бойынша барлық талап етілетін құжаттарды оператормен, тапсырыс берушімен бекіту және келісу. Жоба міндеттері бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, бақылау жасау. Жобаның шығармашылық есебін тапсыру	100%
Ноғаев Дәурен Амангелдіұлы	Жоба есепшісі	+7 775 423 1998	Жоба сметасын жасақтау, тексеру. Жоба бойынша іске асыру шеңберінде алынған қаражатты мақсатты пайдалану. Жоба бюджетіне сәйкес қажетті төлем шоттарының негізінде жабықтарды, тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге бергені үшін ақы төлеуді жүргізу. Оператордың рәсімдеріне сәйкес	16%

			растайтын құжаттармен (бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық операциялар тізілімі) жобаны іске асыру туралы қаржылық есепті дайындау	
Қаражігітова Жайнагүл Төлепқызы	PR менеджер	+ 7 708 245 11 02	Ақпараттық науқан стратегиясын, оның ішінде мониторинг жоспары мен медиа- жоспарды әзірлеу. Ақпараттық компанияның медиа- жоспары мен стратегиясын орындау. Жоба бойынша түсіндіру кездесулерін өткізу. Әлеуметтік желілерде жоба беттерін жүргізу және ақпараттық ресурс беттерін толтыру. Жеделхатта чат-бот құру. БАҚ жариялау үшін материалдар дайындау.	50%

III БЛОК

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

I міндет. Маңғыстау мен Бейнеу ауданы жұмыссыз, әлеуметтік осал тобына жататын жастарға арналған заманауи мамандықтар бойынша әр елді мекенде кемінде 150 жастың қатысуымен 2 айлы қамтитын кемінде 5 мамандық бойынша оқыту курсының ұйымдастыру				
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі
1. Облыстық жобалық кеңсенің қызметін құру, ұйымдастыру және жоба командасын жасақтау	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Облыстық жобалық кеңсені құру Қызметкерлер саны Жобалық кеңсенің жұмыс жоспарын жасау	1 Кем дегенде 3 маман 1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
		Облыстық жобалық кеңсе туралы ақпараттарды жариялау	2	

			Жастардан кері байланыс орнату үшін мәтіндік хабарламалар қабылданатын WhatsApp мессенджерінде чат және жоба туралы Instagram парақшасы мен сайты ашу	3	
			Медиа жоспар	1	
2.	Оқыту бағдарламасын әзірлеу: Енбек нарығының қажеттіліктері мен жастардың мүдделеріне сәйкес келетін кемінде 5 мамандықты қамтитын білім беру кәсіптік бағдарлау бағдарламасын әзірлеу.	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тапсырыс берушімен келісілген оқыту бағдарламасы Тапсырыс берушімен келісілген курс модульдері Тренингтер өткізу және жұмыссыз, әлеуметтік осал жастармен жұмыс тәжірибесі бар сарапшылар мен мамандар және олар туралы ақпарат Елді мекен (Маңғыстау мен Бейнеу ауданы)	1 5 5 (әр елді мекен бойынша)	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
3.	Ақпараттық науканды өткізу: Оқу курсы туралы ақпараттық науканды ұйымдастыру, оның ішінде жарнамалық материалдарды (брошюралар, парақшалар), хабарландырулар, мамандандырылған	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы (Маңғыстау мен Бейнеу ауданы)	Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі посттар Бейнеролиқтер саны Жазылушылар Дайджест	50 5 2000 3	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

	<p>мекемелерде және әлеуметтік желілерде, БАҚ және серіктес ұйымдарда таныстыру. Жастармен ақпараттық кездесулер ұйымдастыру және жобаға қатысу бойынша кеңестер беру</p>		<p>Тапсырыс берушімен келісілген брошюралар және парақшалар</p> <p>Ақпараттық кездесулер бағдарламасы</p> <p>Қатысушылар тізімі</p> <p>Колл центр</p> <p>Журнал (колл центр)</p> <p>Whatsapp мессенджер</p> <p>Ақпараттық сайт</p> <p>Парақша Instagram</p> <p>Есебі (мессенджер, ақпараттық сайт, Instagram)</p> <p>Ақпараттық тарау (мамандырылған мекемелерде, әлеуметтік желілерде, БАҚ серіктес ұйымдар)</p> <p>Кенес беру журналы (ақпараттық кездесу)</p> <p>Фото</p>	<p>2 үлгі (400 тираж)</p> <p>Әр елді мекеннен 1</p> <p>1 әр шарадан</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3 әр шарадан</p>	<p>Мамыр – Қараша, 2024 жыл</p>
4.	<p>Қатысушыларды іріктеу: Оқу курстарына жастарды тіркеу процесін</p>	<p>Маңғыстау облысы,</p>	<p>Тапсырыс берушімен бекітілген среже</p>	<p>1</p>	<p>Мамыр – Қараша, 2024 жыл</p>

	жүргізу. Әр елді мекенде (Маңғыстау мен Бейнеу ауданы) оқуға қабылданатын жастардың құжаттарын жинау, қабылдау және тіркеуді ұйымдастыру.	Ақтау қаласы Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Қатысушылар саны Қатысушылар тізімі (АЖТ, жасы, ұялы нөмері)	300 1	
5.	Оқу сабақтарын өткізу және ұйымдастыру: онлайн және офлайн форматында 2 айға созылатын оқу курстарын өткізу. Курсқа қатысушыларды қолдау және сүйемелдеу үшін кураторларды тағайындау	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Тапсырыс берушімен бекітілген оқыту тренинг бағдарламасы Жаттықтырушылар тізімі мен түйіндемелері Оқу материалдары Оқытылатын мамандықтар саны Мерзімі Кураторлар тізімі Аттестация өткізу және қорытындысы Қатысушылардың тіркелу журналы Фото есеп Видео есеп Әлеуметтік желідегі жарияланым саны	5 (әр елді мекен) 5 (әр елді мекен) Әр мамандық бойынша 1 5 (әр елді мекен) 2 ай 1 (әр елді мекен) Әр мамандық бойынша 1 1 (әр мамандық бойынша және әр елді мекеннен) 1(әр елді мекен бойынша) 1(әр елді мекен бойынша) 5 (әр елді мекен бойынша)	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

			Канағаттану деңгейі Іс-шара бойынша есеп	60% 2 (әр елді мекен бойынша)	
6.	Оқу курсының түлектерін жұмысқа орналастыруға көмектесу үшін әлеуетті жұмыс берушілермен ынтымақтастық	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Жұмыс берушілермен келісу, меморандум жасақтау Оқу курсының түлектері бойынша деректер базасы Фото Видео Ақпарат тарату (база)	3 1 3 3 1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
7.	Бақылау және бағалау. Оқыту сапасын бағалауды жүргізу, курс тыңдаушыларынан кері байланыс жинау, сонымен қатар оқу бағдарламасын кейіннен жетілдіру үшін нәтижелерді талдау, бітірушілерді жұмысқа орналастыру туралы мәліметтерді жинау.	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Оқыту сапасын бағалау Курс тыңдаушыларынан кері байланыс Нәтижелерді талдау Бітірушілерді жұмысқа орналастыру туралы мәлімет pre-test пен post-test Анализ	1 кем дегенде 30 1 1 (әр елді мекен бойынша) 5 5	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

2 міндет. Маңғыстау мен Бейнеу ауданының жастар ресурстық орталығымен бірлескен іс-шаралар жоспарын бекіту және жүзеге асыру.					
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі	
1. Бірлескен жоба аясындағы іс-шаралар мен іс-шаралар жоспарын дайындау.	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Тапсырыс берушімен келісілген іс – шаралар жоспары (Жастар ресурстық орталығымен бірге өткізетін)	1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл	
2. Жоспарды үйлестіру, бекіту және қол қою (іс шараларды іске асыру, келісілген жобаның толық сипаттамасына сәйкес).	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Маңғыстау мен Бейнеу ауданының жастар ресурстық орталығының басшылығымен, тапсырыс беруші бекіткен жоспарға қол қою	2	Мамыр – Қараша, 2024 жыл	
		Кездесу	2		
		Хаттама	1 (әр елді мекеннен)		
		Фото	4 (әр елді мекеннен)		
		Видео	1 (әр елді мекеннен)		
		Әлеуметтік желідегі жарияланым саны	2		
3 міндет. Маңғыстау мен Бейнеу ауданының жастары үшін, оның ішінде қаржылық және құқықтық сауаттылықты арттыру мәселелері бойынша әрбір елді мекенде кемінде 3 кеңес беру іс-шарасын ұйымдастыру.					
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі	

1.	Манғыстау мен Бейнеу ауданының жастары арасында оздеріне қатысты тақырыптарды анықтау үшін шағын сауалнама жүргізу	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	Сауалнама Қатысушылар тізімі (АЖТ, ұялы нөмері, жасы)	1 1 1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
2.	«Автобустағы 1 күн» жастарға арналған акция шеңберінде консультацияларды ұйымдастыру.	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	Консультация жоспары Мамандар мен сарапшылар және олар туралы ақпарат Шара бағдарламасы Кеңес беру шарасы Консультация журналы Қатысушылар тізімі (АЖТ, жасы, ұялы нөмері) Фото Видео Әлеуметтік желідегі жарияланым саны	1 (әр елді мекен бойынша) 3 6 3 (әр елді мекенде) кемінде 2 1 (әр шара бойынша) әр консультациядан кемінде 3 2 2	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
3.	Ақпаратты тарату. Әлеуметтік желілер, ақпараттық бюллетеньдер, хабарландырулар сияқты әртүрлі байланыс	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	Қанағаттану деңгейі Блогерлер, белсенді жастар Хабарландыру бейнеролигі Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі посттар	80% кемінде 4 кемінде 6 кемінде 6	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

	арналары арқылы жастар арасында кенес беру туралы ақпаратты тарату.		Ақпараттық бюллетень.	І үлгі	
4 міндет. Манғыстау мен Бейнеу ауданында NEET санатындағы жастарға (жұмыссыз және әлеуметтік осал жастар) өмірлік маңызды дағдылар бойынша әрбір елді мекенде кемінде 2 оқыту іс-шарасын ұйымдастыру.					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Семинар-тренинг бағдарламаларын дайындау. Жұмыс іздеу дағдылары, қаржылық сауаттылық, коммуникация дағдылары, жеке өсу және даму, уақытты басқару және өзін-өзі ұйымдастыру сияқты өмірлік маңызды дағдылар бойынша семинар бағдарламалары әзірленеді, семинарлар өткізіледі	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	Тапсырыс берушімен бекітілген семинар-тренинг бағдарламалары Тренер туралы ақпарат	2 (әр елді мекенде) 1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
2.	NEET (жұмыссыз және осал жастар) санатындағы қатысушыларға семинарларды/тренингтерді ұйымдастыру.	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	Семинарларды/тренингтерді ұйымдастыру NEET (жұмыссыз және осал жастар) санатындағы қатысушылардың тізімі Фото есеп Әлеуметтік желідегі жарияланым саны	2 (әр елді мекенде) 1 (әр шара бойынша) 5 (әр шара бойынша) әр шарадан кемінде 1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

3.	Ақпаратты тарату: максатты аудиторияны алдағы семинар-тренингтер туралы хабарландырулар, әлеуметтік желілер, серіктестер мен мүдделі тұлғалардың аккаунттары және т. б. сияқты әртүрлі байланыс арналары арқылы хабардар ету	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Ақпаратты тарату жоспары Жарияланым саны	1 10	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
4.	Нәтижелерді бағалау: өткізілген іс-шаралардың тиімділігін бағалау және оқыту бағдарламасын кейіннен жетілдіру қажеттіліктерін анықтау үшін оқу ішараларына қатысушылардан кері байланыс жинау және алынған деректерді талдау.	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	pre-test пен post-test үлгісі Тестке қатысушылар тізімі Семинар/ тренингтің тиімділігін бағалау Анализ	1 1 1 1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
5 міндет. Маңғыстау мен Бейнеу ауданының ұйымдаспаған жастары (әлеуметтік осал топтарға жататын жастар, мүмкіндігі шектеулі жастар, жұмыссыз жастар, бала күтіміне байланысты демалыстағы жас аналар) үшін кемінде 1 зияткерлік, 2 спорттық, 1 мәдени іс-шара ұйымдастыру.					
1.	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) Интеллектуалды ішараны ұйымдастыру және өткізу.	Өткізілу орны Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) Тапсырыс берушімен келісілген, ұйымдаспаған жастары үшін іс-шара бағдарламасы	Жоспараның отырған индикаторлар 1 (әр елді мекеннен)	Орындау мерзімі Мамыр – Қараша, 2024 жыл
			Ереже	1	

			Қатысушылар тізімі (АЖТ, санаты, ұялы нөмері)	1 (әр елді мекеннен)	
			Іс-шара	кемінде 2	
			Фото	әр шарадан кемінде 5	
			Видео	әр шарадан кемінде 1	
			Өлеуметтік желідегі жарияланым саны	әр шарадан кемінде 1	
			Хаттама	2	
2.	Спорттық ішараларды ұйымдастыру және өткізу.	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Тапсырыс берушімен келісілген спорттық іс шаралардың бағдарламасы	4 (2 әр елді мекеннен)	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
			Қатысушылар тізімі	4	
			Фото	әр шарадан кемінде 5	
			Видео	әр шарадан кемінде 1	
			Өлеуметтік желідегі жарияланым	әр шарадан кемінде 1	
			Хаттама	1 (әр шара бойынша)	
3.	Мәдени іс-шараны ұйымдастыру және өткізу.	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Тапсырыс берушімен келісілген мәдени іс-шараның бағдарламасы	1 (әр елді мекенде)	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
			Қатысушылар тізімі	әр шарадан 1	
			Фото	әр шарадан кемінде 5	

			Видео	әр шарадан кемінде 1	
4	Жастардың шығармашылық жұмыстары мен жобаларын ұсынатын көрме немесе жәрмеңке ұйымдастыру	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	<p>Өлеуметтік желідегі жарияланым</p> <p>Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама</p> <p>Қатысушы жастардың тізімі мен олардың жұмыстары мен жобалары</p> <p>Фото</p> <p>Видео</p> <p>Өлеуметтік желідегі жарияланым саны</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Мамыр – Қараша, 2024 жыл</p>
6 міндет. Манғыстау мен Бейнеу ауданының жастары жөніндегі республикалық сарапшының қатысуымен әрбір елді мекенде кемінде 1 кездесу ұйымдастыру.					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспараның отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Республикалық сарапшының қатысуымен өтетін кеңестің тақырыбы мен мақсатын анықтау.	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	<p>Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама (әр елді мекенде)</p> <p>Республикалық сарапшы</p> <p>Сауалнама</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Мамыр – Қараша, 2024 жыл</p>
2.	Мақсатты топты барынша қамту үшін әртүрлі байланыс арналары (өлеуметтік	Манғыстау мен Бейнеу ауданы	<p>Сауалнама анализі</p> <p>Ақпараттық қолдау</p> <p>Ақпараттық қамту</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1000</p>	<p>Мамыр – Қараша, 2024 жыл</p>

	желілердегі жарияланымдар, серіктес ұйымдар, уәкілетті органдар) арқылы алдағы кездесу туралы ақпараттық қолдауды ұйымдастыру	Мамғыстау мен Бейнеу ауданы	Байланыс арналары	кемінде 3	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
3.	TEDx форматында жиналысты ұйымдастыру	Мамғыстау мен Бейнеу ауданы	<p>Кездесу</p> <p>Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама</p> <p>Фото</p> <p>Видео</p> <p>Әлеуметтік желідегі жарияланым</p> <p>Кездесу есебі</p> <p>Қатысушылар тізімі</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>5 (әр шарадан)</p> <p>1 (әр шарадан)</p> <p>1 (әр шарадан)</p> <p>1 (әр шарадан)</p> <p>1 (әр шарадан)</p>	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
7. Жоба аясында Маңғыстау мен Бейнеу ауданының жастарын әлеуметтендіру					
1	Іс-шаралар арқылы Маңғыстау мен Бейнеу ауданының жастарын әлеуметтендіру	Маңғыстау мен Бейнеу ауданы	Тікелей қамту	Кемінде 3500	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы					
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)					
1.	Жобаның басталғаны туралы брифинг өткізу	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Жобаның басталғаны туралы брифинг өткізу	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Брифинг	1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

2.	Жоба нәтижелерінің аралық тұсаукесеріне қатысу (әлеуметтік желілерде тікелей эфир)	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тікелей эфир	1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
3.	Жоба нәтижелерінің аралық тұсаукесеріне қатысу (әлеуметтік желілерде тікелей эфир)	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тікелей эфир	1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
4.	Қатысушылардың қанағаттану деңгейі талдау	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Қатысушылардан кемінде 10 пікір алу	Қанағаттану деңгейі кемінде 80%	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Байланыс арнасы	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Іске асырудың барлық кезеңіне медиа жоспар жасау Позициялау стратегиясын құру Жоспар мазмұнын құру	@talartan_mangystau инстаграм парақшасы және сайты @turkaragan_zhastary инстаграм парақшасы және сайты @mangystau_zhastary инстаграм парақшасы және сайты	Жобаны іске асыру жөніндегі медиа жоспар Әлеуметтік желілер және БАҚ жарияларымдар саны Бейнеролиқтер саны	1 100-ден кем емес 10-нан кем емес	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

2.	Жобаны іске асыру туралы есепті жария орналастыру (жобаның қаржылық есептілігін көрсете отырып)	АБҚО КеАҚ ресми-интернет ресурсында, бірлестіктің интернет ресурстарында, әлеуметтік паракшаларда есеп	Есеп	1	Мамыр – Қараша, 2024 жыл
3	Жобаның сапалық нәтижелері	Маңғыстау облысы	Жобаға қатысатын жастар шараларға қатысу бойынша қанағаттану деңгейі (сауалнама) Жобаны жастардың білу деңгейі мақсатты аудитория (сауалнама) Жобаны жалпы іске асыруға серіктестерді тарту коэффициенті Әлеуметтік желілердегі жазбалардың ER	100%-ы NEET санатындағы жастар кемінде 60% кемінде 80% кемінде 60% 5-10% (шот статистикасы)	Мамыр – Қараша, 2024 жыл

IV БЛОК
Жобаның әлеуметтік әсері

Индикатор	Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі
1. Тікелей бенефициарлар саны	адам	3500

2.	Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен)	адам	1000
3.	Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны	адам	3
4.	Тартылған мамандар саны	адам	0
5.	Қамтылған ҮЕҰ саны	ұйым	0
6.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	3

№ 3 қосымшамен таныстырым және келісемін:

Грант алушы:

«Тұлқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі

Директор

Н.С.Мағдатов



«КЕЛІСІЛДІ»

Грант беруші:

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ

Басқарма Төрағасы

Диас Л.



Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а.

Каримова А.Б.

Жобаларды басқару департаментінің директоры

Куликов Д.А.

Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері

Шалабасва А.С.