

Приложение № 1
к Договору о предоставлении государственного
гранта
от «15» 03 20__ года № 24

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ НА 2023 ГОД

Сумма гранта: 14 520 000 тенге

Срок	Этапы
В течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения Договора	Подписание Договора о предоставлении гранта
В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Авансовый платеж в размере 30 (тридцать) % от суммы гранта
Не позднее 26 мая 2023 года	Предоставление Грантополучателем промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Грантополучателем промежуточных отчетов	Рассмотрение Грантодателем промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств с пропорциональным удержанием ранее выплаченного авансового платежа
Не позднее 25 августа 2023 года	Предоставление Грантополучателем промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Грантополучателем промежуточных отчетов	Рассмотрение Грантодателем промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств с пропорциональным удержанием ранее выплаченного авансового платежа
Не позднее 24 ноября 2023 года	Предоставление Грантополучателем заключительных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течении 10 (десяти) рабочих дней после предоставления заключительных отчетов	Рассмотрение Грантодателем заключительных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств

В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи заключительных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств
---	---

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ НА 2024 ГОД

Сумма гранта: 14 520 000 тенге

Срок	Этапы
В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Авансовый платеж в размере 30 (тридцать) % от суммы гранта
Не позднее 25 марта 2024 года	Предоставление Грантополучателем промежуточных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств
В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Грантополучателем промежуточных отчетов	Рассмотрение Грантодателем промежуточных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств
В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи промежуточных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств с пропорциональным удержанием ранее выплаченного авансового платежа
Не позднее 25 июня 2024 года	Предоставление Грантополучателем промежуточных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств
В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Грантополучателем промежуточных отчетов	Рассмотрение Грантодателем промежуточных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств
В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи промежуточных программных отчетов и отчета о расходовании денежных средств с пропорциональным удержанием ранее выплаченного авансового платежа
Не позднее 25 сентября 2024 года	Предоставление Грантополучателем промежуточных программных отчетов и

	отчета о расходовании денежных средств
В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Грантополучателем промежуточных отчетов	Рассмотрение Грантодателем промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи промежуточных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств с пропорциональным удержанием ранее выплаченного авансового платежа
Не позднее 25 ноября 2024 года	Предоставление Грантополучателем заключительных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течении 10 (десяти) рабочих дней после предоставления заключительных отчетов	Рассмотрение Грантодателем заключительных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств
В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления грантовых средств на расчетный счет Грантодателя от Уполномоченного органа и предоставления Грантополучателем счета на оплату	Перечисление денежных средств на основании акта приема-передачи заключительных программного отчета и отчета о расходовании денежных средств

Подписи Сторон:

Грантодатель:

**НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив»**



**И.о. Председателя Правления
Рахимжанов А.Б.**

Грантополучатель:

Общественное объединение «Женский луч»



**Председатель
Волкова-Михальская О.О.**

Смета расходов по реализации социального проекта на 2023 год

Грантополучатель: ОО "Женский луч"
Тема гранта: Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров,
профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами
Сумма гранта: 14 520 000 тг.

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
					4 688 804,00		4 688 804,00
1	Административные затраты:				4 140 000,00		4 140 000,00
1.1	1) заработная плата, в том числе				1 080 000,00		1 080 000,00
	Руководитель	месяц	9	120 000,00	990 000,00		990 000,00
	Бухгалтер	месяц	9	110 000,00	990 000,00		1 080 000,00
	Координатор проекта	месяц	9	120 000,00	990 000,00		990 000,00
	Smm-менеджер проекта	месяц	9	110 000,00	990 000,00		346 104,00
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	9	38 456,00	346 104,00		124 200,00
1.3	Обязательное медицинское страхование ОСМС	месяц	9	13 800,00	124 200,00		58 500,00
1.4	Банковские услуги	месяц	9	6 500,00	58 500,00		20 000,00
1.5	Почтовые расходы	месяц	4	5 000,00	20 000,00		1 444 000,00
2	Материально-техническое обеспечение				1 444 000,00		1 444 000,00
	Колонка с микрофоном	штука	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	Офисные стулья	штука	2	130 000,00	260 000,00		260 000,00
	Стулья раскладные	штука	50	13 000,00	650 000,00		650 000,00
	Облачная 1С	штука	1	90 000,00	90 000,00		90 000,00
	Услуги абонентской платы за видеоконференцсвязь ZOOM	год	1	90 000,00	90 000,00		90 000,00
	Техническое обслуживание и ремонт техники	месяц	9	6 000,00	54 000,00		54 000,00
					8 387 196,00		8 387 196,00
3	Прямые расходы:						
3.1.	Мероприятие. 1. Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для сотрудников кризисных центров/приютов в 5-ти регионах республики	услуга			400 000,00		400 000,00
	Услуга тренера	услуги	2	200 000,00	400 000,00		400 000,00
3.2	Мероприятие 2. Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики				400 000,00		400 000,00
	Услуга тренера	услуги	2	200 000,00	400 000,00		400 000,00
3.3.	Мероприятие. 3. Еженедельные комплексные консультации (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики				4 000 000,00		4 000 000,00
	Услуги консультантов (психолога, юриста, медика, социального работника)	услуги	20	200 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
3.4.	Мероприятие. 4. Онлайн тренинги по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики				400 000,00		400 000,00
	Услуга тренера	услуги	2	200 000,00	400 000,00		400 000,00
3.5.	Мероприятие 5. Разработка методического пособия для формирования навыков совладания с агрессией на двух языках				580 000,00		580 000,00
	Услуги авторов	услуги	2	200 000,00	400 000,00		400 000,00
	Услуги дизайнера/типографии	услуги	1	130 000,00	130 000,00		130 000,00
	Услуги рассылки	услуги	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3.6.	Мероприятие 6. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики				600 000,00		600 000,00

	Услуга социолога Разработка программы опроса, анкет, проведение опроса, Подсчет данных, отчет по итогам мониторинга	услуги	2	300 000,00	600 000,00		600 000,00
3.7.	Мероприятие 7. Проведение информационной кампании на протяжении всего проекта				507 196,00		507 196,00
	Таргетинг	услуга	1	507 196,00	507 196,00		507 196,00
3.8.	Мероприятие 8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ				1 500 000,00		1 500 000,00
	Услуги региональных СМИ	услуга	5	300 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	Итого:				14 520 000,00		14 520 000,00

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен



Волкова-Михальская О.О.



Жуусов А.Б.

Департамента управления проектами

Жолдыбалына М.Б.

Менеджер Департамента управления проектами

Жуусова Н.Н.

[Handwritten signature]

Смета расходов по реализации социального проекта на 2024 год

Грантополучатель: ОО "Женский луч"

Тема гранта: Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами

Сумма гранта: 14 520 000 тг.

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
					6 245 072,00		6 245 072,00
1	Административные затраты:				5 520 000,00		5 520 000,00
1.1	1) заработная плата, в том числе						1 440 000,00
	Руководитель	месяц	12	120 000,00	1 440 000,00		1 320 000,00
	Бухгалтер	месяц	12	110 000,00	1 320 000,00		1 440 000,00
	Координатор проекта	месяц	12	120 000,00	1 440 000,00		1 320 000,00
	Smm-менеджер проекта	месяц	12	110 000,00	1 320 000,00		461 472,00
1.2	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	12	38 456,00	461 472,00		165 600,00
1.3	Обязательное медицинское страхование ОСМС	месяц	12	13 800,00	165 600,00		78 000,00
1.4	Банковские услуги	месяц	12	6 500,00	78 000,00		20 000,00
1.5	Почтовые расходы	месяц	4	5 000,00	20 000,00		
2	Материально-техническое обеспечение и институциональное развитие организации				1 444 000,00		1 444 000,00
	Финансовый аудит	услуга	1	1 200 000,00	1 200 000,00		95 000,00
	Облачная 1С	штука	1	95 000,00	95 000,00		95 000,00
	Услуги абонентской платы за видеоконференцсвязь ZOOM	год	1	95 000,00	95 000,00		54 000,00
	Техническое обслуживание и ремонт техники	месяц	9	6 000,00	54 000,00		
3	Прямые расходы:				6 830 000,00		6 830 000,00
3.1	Мероприятие 1. Разработка методического пособия для организации работы консультационного кабинета				580 000,00		400 000,00
	Услуги авторов	услуги	2	200 000,00	400 000,00		130 000,00
	Услуги дизайнера/типографии	услуги	1	130 000,00	130 000,00		50 000,00
	Услуги рассылки	услуги	1	50 000,00	50 000,00		
3.2	Мероприятие 2. Фокус-групповое исследование экспертных мнений в отношении модели консультационного кабинета коррекции агрессивного поведения	услуга			200 000,00		200 000,00
	Услуга социолога Разработка программы, гайда, проведение фокус-группы. Отчет по итогам фокус-группы Подсчет данных, отчет по итогам мониторинга	услуги	2	100 000,00	200 000,00		
3.3	Мероприятие 3. Апробация модели консультационного кабинета для коррекции агрессивного поведения в г. Астана, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Акмолинской областях				1 450 000,00		1 450 000,00
	Услуги региональных менеджеров	услуги	5	290 000,00	1 450 000,00		
3.4	Мероприятие 4. Социологический опрос услугополучателей в 5-ти регионах с целью оценки качества работы консультационных кабинетов				500 000,00		500 000,00
	Услуга социолога Разработка программы опроса, анкет, проведение опроса, Подсчет данных, отчет по итогам мониторинга	услуги	5	100 000,00	500 000,00		
3.5	Мероприятие 5. Мониторинг деятельности коррекционных кабинетов в 5-ти регионах республики				1 000 000,00		1 000 000,00
	Услуга социолога Разработка программы мониторинга, анкет, проведение опроса, Подсчет данных, отчет по итогам мониторинга	услуги	5	200 000,00	1 000 000,00		

3 6	Мероприятие 6. Проведение информационной кампании, направленной на разъяснение последствий насилия, агрессии, мерах, принимаемых государством по предотвращению семейно-бытового насилия в Казахстане				950 000,00	950 000,00
	Таргетинг	услуга	1	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3 7	Мероприятие 7. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ.				2 150 000,00	2 150 000,00
	Услуги СМИ (Публикация информации о проекте на 3 Интернет-порталах, публикация информации о проекте в 5 региональных СМИ, 1 публикация в республиканских СМИ)	услуга	1	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	Итого:				14 520 000,00	14 520 000,00

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен

Грантополучатель:

ОО "Женский луч"



Председатель: Волкова-Михальская О.О.

ИАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя правления

Рах

Рахимжанов А.Б.

МП

И.О. Директора Департамента управления проектами

Жолдыбал

Жолдыбалина М.Б.

Менеджер Департамента управления проектами

Жунусова

Жунусова Н.И.

Жунусова