

Приложение 7
к Правилам формирования,
предоставления, мониторинга и
оценки эффективности грантов

Форма

Кому: Некоммерческому
акционерному
обществу "Центр поддержки
гражданских инициатив"
От кого: Объединение юристических лиц
«Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек»»

Заявка на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организации

1. Заявитель			
1. БИН	130340020249		
2. Дата регистрации организации	26.03.2013		
3. Полное наименование организации	ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек»»		
4. Юридический адрес организации	СКО, г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, д. 158		
5. Руководитель организации	Карім	Асжан	Нұрланұлы Директор
6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу	Основные виды деятельности Объединения: – разработка социальных проектов, направленных на создание без барьерной среды для людей с ограниченными возможностями и развитие их творческого потенциала. – исследование проблем инвалидов и выработка механизмов их решения – развитие межкультурных неправительственных контактов с целью обмена опытом; – содействие в осуществлении образовательной, просветительской деятельности; – содействие расширению двусторонних информационно-связей между организациями, преследующими социальные, благотворительные, культурные и образовательные цели;		

7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

- осуществление издательской деятельности;
- проведение опросов общественного мнения и других исследований;
- занятие предпринимательской деятельностью для достижения уставных целей.

8. Контактный телефон организации

8-7152-32-09-92, 8-705-183-25-09, 8 700 667 32 91

9. Адрес электронной почты

ardos-zhitek@mail.ru

10. Веб-сайт заявителя

Отсутствует

11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях

<https://www.instagram.com/ardoszhitek/?igshid=1hdwufbxbqz2>

12. Основные реализованные проекты и программы *
Примечание. *

Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта.

№	Название социального проекта	Объем финансирования (в тенге.)	Источник/Заказчик финансирования	Период выполнения		Основные результаты
				Начало	Окончание	
1	Комплекс мероприятий по социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями в молодежной среде в рамках государственного социального заказа;	2 272 000 тг.	КТУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата СКО»	2018 февраль	2019 декабрь	В рамках проекта были проведены такие мероприятия: арт-терапия, творческий фестиваль «Искусство без границ», ипнотерапия
2	Проект «Доступный Казахстан»	1 200 000 тг.	Фонд Евразия Центральной Азии	Май 2019	май 2021	Проведен мониторинг доступности объектов для маломобильных групп населения (3000 объектов). Создана интерактивная карта доступности
3	Организация и проведение комплекса	850 000 тг.	КТУ «Управление культуры, развития	2020 ноябрь	2020 декабрь	Проведена серия тренингов арт-терапия,

Мероприятий с применением современных методик "Мы одна семья"	языков и архивного дела акмата СКО»		библиотерапия, звукотерапия, для детей с инвалидностью и членов их семей. Охват составил 250 человек
4 Организация работы по поддержке молодежи с ограниченными возможностями	КТУ «Управление внутренней политики акмата СКО»	2020 октябрь	2020 декабрь Проведены обучающие курсы по веб и графическому дизайну, более 20 человек прошли обучение
5 Комплекс мероприятий по работе с отделными категориями молодежи	КТУ «Управление внутренней политики акмата СКО»	2021 апрель	2021 ноябрь Улучшение психоэмоционального состояния бенефициаров более 80 человек приняли участие в фестивале «Искусство без границ»
6 Предоставление услуг центра социальной адаптации лиц с инвалидностью «ТЕН QOQAM»	КТУ «Управление координации занятости и социальных программ акмата СКО»	Июнь 2021	декабрь 2021 Было проведено более 60 тренингов для людей с инвалидностью, оказывались консультации психолога и юриста. в рамках проекта было трудоустроено 5 человек
7 Мобильное приложение «Тен Qoqam»	Фонд Евразия Центральной Азии	Август 2021	декабрь 2021 Разработано мобильное приложение «Тен Qoqam» для всех категорий лиц с инвалидностью на

				2022 ноябрь	казахском и русском языках. В приложении содержится актуальная информация по следующим блокам: права, льготы, обучение, занятость, взаимодействие с государственными органами и т.д. Было проведено 10 тренингов среди учащихся Северо-Казахстанской области на тему: «Смотри на меня, как на равного». Опрошено 1650 педагогов, проведен мониторинг доступности 150 образовательных учреждений во всех регионах РК.
8	4 000 000 тг.	Фонд Евразия Центральной Азии	2022 апрель		
9	9 040 000 тг.	КТУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО»	Март 2022	июль 2022	В рамках проекта предоставляется обучение для людей с инвалидностью на краткосрочных курсах с дальнейшим трудоустройством. На текущий момент трудоустроено 4 человека с инвалидностью. Оказываются психологические и

							юридические консультации
10	Комплекс мероприятий по работе с отделными категориями молодежи	1 071 429	КГУ «Управление внутренней политики акимата СКО»	Март 2022	ноябрь 2022	В рамках проекта проведены сеансы арт-терапии, иппотерапии, планируется областной творческий фестиваль «Искусство без границ»	
11	Проект "Кедертісіз болашақ", направленный на социальную реабилитацию и поддержку молодых людей с ограниченными возможностями	2 591 428 тг.	КГУ «Управление областного развития города Алматы»	Апрель 2022	ноябрь 2022	В рамках проекта проводятся тренинги на тему трудоустройства, мотивационные, расширение здорового образа жизни, просмотр мотивационных фильмов, проведение творческого конкурса, турнир по гольболу	
12	Комплекс мероприятий по работе с отделными категориями молодежи	803 572 тг.	КГУ «Управление внутренней политики акимата СКО»	Май 2023	Сентябрь 2023	В рамках проекта проведены сеансы арт-терапии, иппотерапии, планируется областной творческий фестиваль «Искусство без границ»	
13	Предоставление услуг центра социальной адаптации лиц с инвалидностью «ТЕН ООГАМ	10 994 400 тг.	КГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО»	Март 2023	Ноябрь 2023	В рамках проекта предоставляется обучения для людей с инвалидностью на краткосрочных курсах с дальнейшим трудоустройством. На текущий момент трудоустроено 4	

2. Команда социального проекта	14	Проект «Твой Start»	5 420 000 тг.	Центр поддержки гражданских инициатив	Апрель 2023	Ноябрь 2023	<p>человека с инвалидностью. Оказываются психологические и юридические консультации</p> <p>В рамках проекта проводилось обучение «Социальному предпринимательству» по итогам которого участники писали бизнес-проекты и 5 лучших получили грант в размере 300 000 тг. Также проводились обучающие тренинги для лиц с инвалидностью и потенциальных работодателей.</p>
1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте	<p>Карім Ақжан Нұрланұлы – руководитель Бердибекова Дариха Муратовна – координатор Исакова Сабина Конайлашаровна – ассистент Родина Наталья Викторовна - бухгалтер</p>						
2. Опыт работы	Резюме						
3. Дополнительные сведения	Отсутствует						
4. Ссылки на профили в социальных сетях	https://www.instagram.com/ardoszhirek/?igshid=1hdwufbxbqz2						
3. О проекте							
1. Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов)	Развитие инклюзивного общества						

2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант	«Нужные люди»
3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.)	<p>На территории реализации проекта (село Смирново) проживает порядка 500 человек с инвалидностью. На сегодняшний день наблюдается низкая социальная активность населения, что не позволяет лицам с инвалидностью в полной мере раскрыть свой потенциал. У данной категории лиц отсутствует понимание алгоритма действий при трудоустройстве т.е. они не знают, как создать резюме, как зарегистрироваться на сайте «Енбек», стать участником программы занятости т.д. Существующие обучающие курсы не учитывают специфику обучения и не адаптированы для людей с инвалидностью.</p>
4. Цель социального проекта	<p>Повышение социальной и трудовой активности лиц с инвалидностью на территории реализации проекта.</p>
5. Задачи социального проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1) определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта; 2) интегрировать людей с инвалидностью в общественную жизнь; 3) повысить знания и компетенции лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию; 4) оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью; 5) создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью, интегрированных в общество в рамках реализации проекта
6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы)	<p>Анкетирование (Первый Этап): На этом этапе предполагается проведение анкетирования для выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовой интеграции, и выявления их потребностей на территории реализации проекта. Цель анкетирования - узнать интересы, запросы, навыки и знания целевой аудитории. Применение практики менторства (Второй Этап): На данном этапе применена практика менторства, сопровождение в трудоустройстве для людей с инвалидностью. В работе будут задействованы менторы и местные исполнительные органы. Наставник будет помогать людям с инвалидностью в трудоустройстве, например, поиск подходящих вакансий на различных платформах, а также взаимодействие с потенциальными работодателями. Также в обязанности куратора будут входить выявление людей с инвалидностью трудоспособного возраста, желающих работать. Повышение Знаний и Компетенций (Третий Этап): Этот этап фокусируется на повышении знаний и компетенций участников. Планируется организовать развивающую площадку, где состоятся обучающие тренинги по "Soft Skills", критическому мышлению, коммуникациям и лидерским качествам. Особое внимание будет уделяться курсам, выбранным участниками на основе анкетирования первого этапа. К примеру, ремонт компьютерной и бытовой техники, обучение вождению и получению водительских прав, парикмахерское искусство и ногтевой сервис. Трудоустройство (Четвертый Этап): На данном этапе будет осуществляться трудоустройство участников, включая возможность легального заработка в интернете через биржи фриланса. Благодаря персональной работе с ментором больше людей с инвалидностью будут социально-активными и станут участниками рынка труда.</p>

					<p>Осведомление Местного Сообщества (Пятый Этап):</p> <p>Планируется создание серий социальных видеороликов с участием успешных участников проекта, чтобы информировать местное сообщество о возможности лиц с инвалидностью, подчеркивая их успешные истории после участия в проекте.</p>	
	7. Территория реализации социального проекта				Северо-Казахстанская область, село Смирново.	
	8. Дата начала реализации социального проекта				Апрель 2024	
	9. Дата окончания реализации социального проекта				Сентябрь 2024	
	10. Целевые группы социального проекта				Люди с инвалидностью	
	11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов				<ol style="list-style-type: none"> 1) посредством анкетирования, определена доля лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта; 2) интегрировано не менее 10 людей с инвалидностью в общественную жизнь; 3) повышены знания и компетенции лиц с инвалидностью не менее 30 человек 4) оказано содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью 5) созданы и опубликованы не менее 5 успешных историй людей с инвалидностью. 	
	Количественные результаты				Прямой охват не менее 50 человек	
	Качественные результаты и способы их измерения				Увеличена доля не менее, чем на 10 % на лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию.	
	12. Партнеры социального проекта*				Партнер	
	* Данный пункт заполняется только для среднесрочных грантов и подтверждается письмами партнеров				Вид поддержки	
	13. Как бюджет организовано информационное сопровождение социального проекта				Публикация информации в социальных сетях инстаграм, размещение сюжетов о проекте на местных телеканалах, рассылка информации в тематических чатах Whats App	
	4. Календарный план					
	№ п/п	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата Начала	Дата Окончания	Ожидаемые результаты
1	Определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного	Анкетирование, Работа с местными		1.04.2024	1.05.2024	Опрошена целевая аудитория проекта, выявлена доля лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта

	возраста, не имеющих социальных и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта	исполнительными органами				
2	Интерприровать людей с инвалидностью в общественную жизнь	Оказание услуг ментора	1.05.2024	02.09.2024		Применена практика сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью. В работе были задействованы менторы и местные исполнительные органы. Участники подробно узнали, как составить резюме, разместить вакансию и в дальнейшем успешно трудоустроиться. Люди с инвалидностью узнали о льготах и особенностях трудоустройства, а также в данном блоке было рассказано о реализуемых мерах поддержки занятости и как ими воспользоваться. Участие приняло не менее 20 человек
3	Повысить знания и компетенции, оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью	Обучающие курсы	22.05.2024	19.08.2024		Состоялись курсы, выбранные участниками на основе анкетирования первого этапа. К примеру, ремонт компьютерной и бытовой техники, обучение вождению и получению водительских прав, парикмахерское искусство и ногтевой сервис. Всего приняло участие не менее 5 человек.
4	Оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью	Развивающая площадка Работа с ментором	15.08.2024 1.05.2024	15.08.2024 16.09.2024		Состоялись обучающие тренинги по "Soft Skills", критическому мышлению, коммуникациям и лидерским качествам. Участие приняло не менее 25 человек На данном этапе состоялось трудоустройство участников, включая возможность легального заработка в интернете через биржи фриланса. Благодаря персональной работе с ментором больше людей с инвалидностью стали социально-активными и участниками рынка труда.
5	Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью.	Создание социальных видеороликов	20.08.2024	20.09.2024		Созданы и опубликованы в социальных сетях серии видеороликов с участием не менее 5 успешных людей с инвалидностью.

5. Смета расходов социального проекта

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		Обоснование / комментарий
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта	
1						Административные расходы:		
1) заработная плата, в том числе:						2 178 000	2 178 000	
	Руководитель проекта	месяц	6	105000	630000	630000		
	Координатор проекта	месяц	6	90000	540000	540000		
	Бухгалтер проекта	месяц	6	60000	360000	360000		
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	6	23541	141246	141246		
	Обязательное медицинское страхование	месяц	6	1800	10800	10800		
	Банковские услуги	месяц	6	4000	24 000	24 000		
	<i>расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие затраты, в том числе:</i>							
	Прочие расходы, в том числе:				471 954	471 954		
	Канцелярские расходы	услуга	6	48000	288000	288000		
	Баннер -роллап	шт	1	21954	21954	21954		
	Транспортные расходы	месяц	6	25000	150000	150000		
	Заправка картриджа	услуга	3	4000	12000	12000		
2	Материально-техническое обеспечение:				555 000	555 000		
2.1	Маркерная доска	шт	1	55000	55000	55000		

2.2	Экран для проектора	шт	1		45000	45000		45000
2.3	Принтер цветной	шт	1		455000	455000		455000
3	Прямые расходы:					2 930 000		2 930 000
3.1	Мероприятие 1 Развивающая площадка					2 005 000		1 207 500
3.1.1	Аренда	услуга	1		150000	150000		150000
3.1.2	Футболка, шопер с логотипом	шт	25		12000	300000		300000
3.1.3	Питание	чел	25		2800	70000		70000
3.1.4	Ассистент	мес	6		100000	600000		600000
3.1.5	Дизайнер	услуга	1		25000	25000		25000
3.1.6	Раздаточный материал (блокнот, ручка, папка, буклет)	шт	25		2500	62500		62500
3.2	Мероприятие 2 Работа с ментором					90 000		562 500
3.2.1	Раздаточный материал (блокнот, ручка, папка, буклет)	шт	25		2500	62500		62500
3.2.2	Оплата ментору	мес	5		100 000	500 000		500 000
3.3	Мероприятие 3 обучающие курсы, тренинги					205000		680000
3.3.1	Оплата преподавателям курсов	мес	4		150000	600000		600000
3.3.2	Оплата коучу	услуга	1		80000	80000		80000
3.4	Мероприятие 5 Продвижение проекта среди широких слоев населения в социальных сетях					480 000		480 000

3.4.1	СММ-специалист	месяц	6	80000	480000	480000
Итого:					5 663 000	5 663 000

* в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 10 % от общей стоимости краткосрочного и среднесрочного гранта.

Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов.

6. Подтверждение заявки

Подписывая данную заявку заявитель подтверждает:

- согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами;
- актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;
- отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятия, осуществление которых нарушает требования законодательства РК;
- отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК;
- отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных;
- осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке;
- отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности;
- отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации
- что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, собственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора;
- что руководители, учредители организации не включены в список **инициативных террористических организаций** к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения и (или) перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Директор ОЮЛ «Объединение инвапидов «АРДОС-Журек» **АРДОС-Журек** " 30 " января 2024 год
 (должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения)

