

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ»
Тема гранта: Расширение социально-экономических возможностей сельских женщин из социально-уязвимых групп Алматинской области
Сумма гранта: 7 000 000 (Семь миллионов) тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
1	Административные расходы:				838 200	-	838 200
1.	Заработная плата, в том числе:				750 000	-	750 000
1.1.	Руководитель проекта	мес.	3	250 000	750 000		750 000
1.2.	Социальные отчисления (СО)	мес.	3	7 875	23 625		23 625
1.3.	Социальный налог (СН)	мес.	3	13 025	39 075		39 075
1.4.	Отчисления на обязательное медицинское страхование (ООСМС)	мес.	3	7 500	22 500		22 500
1.5.	Услуги почты	мес.	3	1 000	3 000		3 000
2.	Материально-техническое обеспечение				4 339 316	3 792 516	546 800
2.1.	Epson L1800 черный + Epson Traditional	шт.	1	546 800	546 800	-	546 800
2.2.	Коммунальные услуги (интернет, электроэнергия, вода, газ)	мес.	3	25 600	76 800	76 800	-
2.3.	Мебель офисная в комплекте	комп.	1	340 920	340 920	340 920	-
2.4.	TP-Link Archer VR400 AC1200 Wi-Fi VDSL/ADSL модульный маршрутизатор	шт.	1	31 670	31 670	31 670	-
2.5.	Фотокамера Canon EOS 250D kit (EF-s18-55mm f/3.5-5.6 III)	шт.	1	232 700	232 700	232 700	-
2.6.	Фотосумка Lowepro Adventura SH 140П	шт.	1	10 500	10 500	10 500	-
2.7.	Точка доступа UBNT NanoStation M5	шт.	1	39 900	39 900	39 900	-
2.8.	Микрофон Boya wm4 pro K2	шт.	1	60 000	60 000	60 000	-
2.9.	4K LED-Телевизор Samsung QE65LS03AAUXCE	шт.	1	599 990	599 990	599 990	-
2.10.	Принтер МФУ Canon Image Class MF-3010 N/O	шт.	1	148 500	148 500	148 500	-
2.11.	Видеомикшер Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO	шт.	1	347 100	347 100	347 100	-
2.12.	Накамерный Микрофон Boya BY-BM3030	шт.	1	27 500	27 500	27 500	-
2.13.	Радио микрофон Proel WM700DM	шт.	1	89 400	89 400	89 400	-
2.14.	Ноутбук Acer A715-42G-R4GR	шт.	1	429 990	429 990	429 990	-
2.15.	Стационарный компьютер	шт.	1	990 000	990 000	990 000	-
2.16.	Монитор Acer 60CM 23.8W	шт.	2	67 287	134 574	134 574	-
2.17.	Наушники Sony WF -C700 цвет черный	шт.	1	47 992	47 992	47 992	-
2.18.	Микроволновая печь Gorenje / BM235ORAB	шт.	1	159 990	159 990	159 990	-
2.19.	Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6	шт.	1	24 990	24 990	24 990	-
3.	Прямые расходы:				5 615 000		5 615 000
3.1.	Анализ и исследование:				450 000		450 000
3.2.	Услуга по проведение исследования	Шт.	1	120 000	120 000		120 000
3.3.	Аналитический отчет	Шт.	1	300 000	300 000		300 000
3.4.	Раздаточный материал для проведения презентации исследования	Комп.	30	1 000	30 000		30 000
3.5.	Создание информационных материалов:				850 000		850 000
3.6.	Полиграфическая продукция (распространены информационные материалы) / (брошюры, буклеты, листовки)	Шт.	3 000	100	300 000		300 000
3.7.	Полиграфическая продукция (информационные брошюры о политических правах, ЦУР и законе о бытовом насилии)	Шт.	1 000	150	150 000		150 000
3.8.	Услуга по созданию видеороликов, включая монтаж	Шт.	4	62 500	250 000		250 000
3.9.	Полиграфическая продукция (плакаты и комиксы о правах женщин)	Шт.	1 000	150	150 000		150 000
3.10.	Образовательные мероприятия:				3 385 000		3 385 000
3.11.	Услуга тренера (9 семинаров, тренингов)	Усл.	9	100 000	900 000		900 000
3.12.	Кофе-брейк, обед	Усл.	9	45 000	405 000		405 000
3.13.	Услуга по проведению мастер классов	Усл.	9	30 000	270 000		270 000
3.14.	Малые гранты	Шт.	8	200 000	1 600 000		1 600 000
3.15.	Аренда помещения (мероприятие в формате TedX)	Усл.	1	120 000	120 000		120 000
3.16.	Арендатор оборудования (мероприятие в формате TedX)	Усл.	1	90 000	90 000		90 000
3.17.	Социальное сестринство и досуг:				180 000		180 000
3.18.	Кофе-брейк	Шт.	9	20 000	180 000		180 000
3.19.	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				750 000		750 000
4.	Услуги бухгалтера (ГПХ)	мес.	3	250 000	750 000		750 000
	Итого:				10 792 516	3 792 516	7 000 000

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ»

Исполнительный директор

МП

Грантополучатель:

НАО «Центр поддержки социальных инициатив»

Председатель Правления

МП

Заместитель Председателя Правления

Директор Департамента финансового контроля и мониторинга

Главный менеджер Департамента финансового контроля и мониторинга



Балтаев Г.Т.

Жампенсова А.О.

Алтайбекова Ш.Ж.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ»	✓
Приоритетное направление гранта:	Расширение социально-экономических возможностей сельских женщин из социально-уязвимых групп Алматинской области	✓
Тема гранта:	Колесо благополучия сельской женщины	✓
Цель проекта:	Расширение социально-экономических возможностей не менее 1000 сельских женщин из социально-уязвимых групп Алматинской области путем их участия в организованных мероприятиях в рамках проекта.	✓
Территория реализации проекта:	Сельские районы и города Алматинской области (9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алауат)	✓
Целевая группа проекта:	Сельские женщины Алматинской области	✓
Период реализации социального проекта:	Сентябрь-ноябрь 2024	✓
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Ожидаемые результаты: 1. Провести обширное исследование среди сельских женщин для выявления их потребностей, проблем и ожиданий. 2. Провести анализ данных о правовых, социальных, экономических и психологических аспектах жизни сельских женщин. 3. Разработать информационные брошюры (1000 экз), ролики (2 социальных и 2 информационных), плакаты и комиксы о правах женщин (1000 экз), доступных ресурсах и поддержке. Разработка информационного видеоролика «Путеводитель безопасности» с советами по безопасности, правам женщин и самостоятельности, предназначенный для сельских жительниц с последующим освещением в социальных сетях (информационный охват не менее 15 000 просмотров); 4. Подготовить материалы о политических правах, ЦУР и законе о бытовом насилии в виде брошюр. Тираж 1000 экз. 5. Организовать семинары, тренинги и курсы по финансовой грамотности, психологической поддержке, личному брендингу и другим навыкам. Проведение семинаров о правах женщин в 9 районах Алматинской области и г. Конаев, Алауат с представителями государственных органов в	

	сфере гендерной политики для сельских жительниц из социально-уязвимых групп (количество участников не менее 300 человек); 6. Организация мастер классов (офлайн) в не менее 9 районах Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау для повышения заинтересованности сельских женщин в развитии собственного бизнеса (количество участников не менее 600 человек); 7. Предоставление на конкурсной основе не менее 8 малых грантов (не менее по 200 тысяч тенге каждый малый грант) для обученных тренеров на проведение мероприятий по улучшению положения сельских женщин; 8. Организация мероприятия в формате Tech с успешными женщинами Алматинской области, включавшего возможность вопросов и ответов, которые интересуют участников мероприятия (количество участников не менее 100 человек). 9. Создать Центр развития гендерных компетенций Алматинской области. 10. Работать с местными органами власти для улучшения инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). 11. Обеспечить доступ к медицинским услугам и образованию через сельские колл-центры и чат-боты. 12. Организовать сети поддержки и солидарности среди сельских женщин через сельские чаты. 13. Проводить мероприятия для обмена опытом и взаимной поддержки. 14. Открыть сельские нетворкинг-кафе для женщин, где они могут общаться, развиваться и проводить свободное время. Члены Коалиции НПО (9 активных организаций)
Количество и наименование партнеров социального проекта:	✓

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Кенесова Елена Борисовна	Руководитель проекта	+77073330144	Контроль и управление всех этапов реализации проекта	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Ким Лилия Евгеньевна	Бухгалтер проекта	+77071985667	Ведение бухгалтерского учёта, документооборота, подготовка и отправка отчетности по проекту.	100%
Жукупбаев Галым Узакпаевич	Эксперт- методист	+77053079047	Разработка и внедрение эффективных методик и подходов к реализации проекта	70%
Пухкая Елизавета Александровна	Специалист по связям с общественностью	+77775882651	Формирование и поддержание положительного имиджа проекта среди целевой аудитории, партнеров и СМИ	70%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Анализ и исследование				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Место проведения ²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) ³	Планируемые индикаторы ⁴	Сроки выполнения ⁵
1. Провести обширное исследование среди сельских женщин для выявления их потребностей, проблем и ожиданий	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Агатау	Разработка опросника Разработка методологии исследования	1 опросник 1 методология	Сентябрь 2024 Октябрь 2024
		Проведение исследования	1 исследование	
		Количество респондентов	Не менее 100 респондентов	
		Список респондентов (выгрузка с онлайн-опросника)	1 список	
		Скриншоты формы анкеты опросника (онлайн)	Не менее 1-го скриншота на каждый вопрос с вариантами ответов	
		Количество интервью	не менее 11 интервью	

1 Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

3. Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия, и будут соответствовать достигнутому поставленным задачам.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

		Фото (интервью)	не менее 1-го фото с каждого проведенного интервью	✓
		Транскрипция интервью (вопрос/ответ)	11 интервью ✓	
2.	Анализ данных о правовых, социальных, экономических и психологических аспектах жизни сельских женщин	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	1 анализ ✓	Сентябрь 2024 Октябрь 2024
3.	Презентация результатов исследования и рекомендаций для заинтересованных сторон	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	1 ✓	Сентябрь 2024 Октябрь 2024
		Программа	1 ✓	
		Презентация результатов исследования	1 презентация ✓	
		Выработка рекомендаций	1 пакет документов ✓	
		Список участников	1 список ✓	
		Количество участников	Не менее 30 ✓	
		Видеоотчет	Не менее 1-го видео ✓	
		Раздаточный материал для проведения исследования 30 комплектов	ABP с указанием количества материала не менее 4 фото мероприятия	✓
		Фотоотчет	Не менее 3-х фото раздаточного материала	
		Публикация в соц.сетях	1 ✓	

Задача 2. Создание информационных материалов

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Организация и проведение информационных встреч (информационная кампания) Формат (оффлайн)	Алматинская область	Информационные встречи Программа встреч Списки участников Фото/скриншоты	3 встречи ✓ 3 программы ✓ 3 списка ✓ Не менее 4 фото с каждой встречи ✓	Сентябрь 2024
2. Разработать информационные брошюры, ролики, плакаты и комиксы о правах женщин, доступных ресурсах и поддержке (Повышение осведомленности сельских женщин о своих правах, проблемах и возможностях)	Алматинская область	Разработка и согласование с Заказчиком эскизов (брошюры, буклеты, листовки) Печать и распространение информационных материалов (брошюры, буклеты, листовки): 1000 шт. – брошюры (на государственном и русском языках) 1000 шт. – буклеты (на государственном и русском языках) 1000 шт. – листовки (на государственном и русском языках)	ABP с указанием количества материала ✓ 3 отчета (с не менее 5 фото на каждый информационный материал) ✓	Сентябрь 2024

			Создание социального ролика (по согласованию с Заказчиком)	2	✓	
			Создание информационного ролика (по согласованию с Заказчиком)	2	✓	
			Разработка и распространение плаката о правах женщин (по согласованию с Заказчиком)	1 экз/500 экз	✓	
			Разработка и распространение комикса о правах женщин (по согласованию с Заказчиком)	1 экз/500 экз	✓	
			Фотоотчет о распространении информационного материала: плаката и комикса о правах женщин	2 отчета	✓	
3.	«Путеводитель безопасности» с советами по безопасности, правам женщин и самостоятельности, предназначенный для сельских жительниц	Алматинская область	Разработка и создание информационного видеоролика (по согласованию с Заказчиком)	1 видеоролик	✓	
			Освещение в социальных сетях	Не менее просмотров	15000	
			Публикация на доступных ресурсах и поддержка (5-ти роликов)	Не менее 3-х	✓	
			Дайджест (скрины, просмотры, ссылки)	1	✓	
4.	Подготовка материалов о политических правах, ЦУР и законе о бытовом насилии	9 районов Алматинской	Материалы о политических правах, ЦУР и законе о бытовом	1 брошюра	✓	Сентябрь 2024

	области и г. Конаев, г. Алатау	насилие в виде брошюр (по согласованию с Заказчиком)	ABP с указанием количества брошюр	
		Тираж брошюр 1000 шт. – (на государственном и русском языках)	✓	
Задача 3. Образовательные мероприятия				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Организовать семинары, тренинги и курсы с представителями государственных органов в сфере гендерной политики для сельских жительниц из социально-уязвимых групп:	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	Количество семинаров/тренингов/курсов обучения	11 ✓	Октябрь 2024 Ноябрь 2024
1. Финансовая грамотность;		Программы согласованные с Заказчиком	11 ✓	
2. Психологическая поддержка;		Списки участников с контактами и подтверждением целевой группы (сельские жительницы из социально-уязвимых групп)	11 списков ✓	
3. Личному брендингу и другим навыкам.		Количество участников	Не менее 300 человек ✓	
		Резюме тренера	1 с каждого мероприятия	✓
		Фото/видеоотчет	Не менее 4/1 с каждого мероприятия	✓
		Пре/пост тесты	1 тест ✓	
		Анализ повышения уровня знаний участников	Не менее 70% ✓	

			Отзывы участников	15	✓	
2.	Организация и проведение для мастер-классов повышения заинтересованности сельских женщин в развитии собственного бизнеса (оффлайн)	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	Программы мастер-классов согласованные с Заказчиком	11	✓	Октябрь 2024 Ноябрь 2024
			Количество/список участников (ФИО, категория, конт. данные)	600/ 11	✓	
			Резюме тренера	1 на каждое мероприятие	✓	
			Фото/видеоотчет	Не менее 4/1 (с каждого мастер-класса)	✓	
			Пре/пост тесты	1 тест	✓	
			Анализ повышения уровня знаний участников	Не менее 70%	✓	
			Отзывы участников	15	✓	
3.	Предоставление на конкурсной основе малых грантов для обученных тренеров на проведение мероприятий по улучшению положения сельских женщин	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	Положение конкурса согласованный с Заказчиком	1 (на двух языках)	✓	Октябрь 2024 Ноябрь 2024
			Формирование состава конкурсной комиссии (список и резюме)	Не менее 5 членов	✓	
			Объявление в соц.сетях о конкурсе	1 (на двух языках)	✓	
			Протокол итогов	1 протокол	✓	
			Список победителей	1 список	✓	
			Количество малых грантов	8	✓	

		Сумма гранта	200 000 тг	✓	
		Договор выдачи малых грантов	8	✓	
		Фото/видеоотчет	4/1	✓	
		Видеоотзывы победителей	8	✓	
		Истории успеха	8 историй успеха	✓	
		Предоставление творческой отчетности малых грантов	8 отчетов (с полным пакетом документов)	✓	
		Публикации в соц.сетях о проведении конкурса	8	✓	
4.	Организация и проведение конференции в формате TEDx с успешными женщинами Алматинской области включающего возможность вопросов и ответов	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	1	✓	Октябрь 2024 Ноябрь 2024
		Программа согласованная с Заказчиком	1	✓	
		Пресс-релиз	1	✓	
		Список/количество участников	1/100	✓	
		Резюме спикеров	Не менее 5	✓	
		Фото/видеоотчет	10/1	✓	
		Отзывы участников	5	✓	
		Публикации в СМИ	1	✓	
		Публикации в соц.сетях	2	✓	
5.	Создание Центра развития гендерных компетенций по повышению осведомлённости	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	1 сайт	✓	Октябрь 2024 Ноябрь 2024
		Социальная лаборатория женских реализаций	1 цифровая лаборатория	✓	

о гендерных проблемах Алматинской области.		политических прав (тексты, документация, законодательная база, обучающие тренинги, модули, готовые клипше для проведения избирательных акций)		
Задача 4. Инфраструктурные улучшения				
1. Взаимодействие с местными органами власти для улучшения инфраструктуры (детские сады, школы, больницы).	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	Взаимодействие с государственными органами Письма в государственные органы	Не менее 3-х меморандумов/соглашений Не менее 12 писем в местные органы	Сентябрь 2024 ноябрь 2024
2. Обеспечение доступа к медицинским услугам и образованию через сельские колл-центры и чат-боты	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	Организация деятельности колл-центра Резюме специалиста	График работы 1 резюме	Сентябрь 2024 ноябрь 2024
<i>Организовать сети поддержки и солидарности среди сельских женщин через сельские чаты для улучшения инфраструктуры и расширения доступа к медицинским услугам и образованию через сельские колл-центры и чат-боты</i>		Журнал консультаций Создание чат-бота (Telegram) Скриншоты подтверждения деятельности чата Фото	1 журнал 1 чат-бот Не менее 4-х скриншотов Не менее 3-х	
Задача 5. Социальное сестринство и досу				
1. Организовать сети поддержки и солидарности среди сельских женщин через сельские чаты	9 районов Алматинской области и г. Конаев, г. Алатау	Создание WhatsApp чатов Скриншоты подтверждения деятельности чата	3 WhatsApp чата Не менее 4-х скриншотов на каждый чат	Сентябрь 2024 Ноябрь 2024
2. Открытие сельских нетворкинг-кафе для женщин	9 районов Алматинской	Мероприятия нетворкинг-кафе	9 мероприятий	Сентябрь 2024 Ноябрь 2024

	по обмену опытом и взаимной поддержке	области и г. Конаев, г. Алатау	Фотоотчеты	Не менее 5 фото с каждого мероприятия ✓	
			Видеотчеты	Не менее 1 видеотчета с каждого мероприятия ✓	
			Отзывы участников	Не менее 5 отзывов с каждого обучения ✓	
			Анкеты обратной связи	Не менее 5 анкет с каждого мероприятия ✓	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Итоговая публичная презентация результатов проекта	Алматинская область Талгарский район	Итоговая презентация проекта	1 презентация ✓	Ноябрь 2024
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационное сопровождение социального проекта	Ютуб, инстаграмм, Фейсбук, Областная газета «Огни Алатау»	PR-стратегия Медиа план	1 PR-стратегия ✓ 1 медиа план ✓	Сентябрь 2024
2.	Мероприятия составленному медийному плану	Согласно инстаграм, Фейсбук, Областная газета «Огни Алатау»	Посты в социальных сетях Публикации в видеосюжета на Ютубе	3 поста (еженедельно) ✓ 2 видеосюжета за весь проект ✓	Сентябрь-ноябрь 2024

⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылки)

Публикации в областной газете

1 статья

✓

БЛОК IV

Социальный эффект проекта

Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1. Количество прямых бенефициаров	человек	1 108 ✓
2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	15000 ✓
3. Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	1 ✓
4. Количество привлеченных специалистов	человек	3 тренера ✓
5. Количество охваченных НПО	организация	9 ✓
6. Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	9 организаций 9 районных акиматов ✓

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен

Грантополучатель:

Исполнительный директор
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
Председатель Правления

МП

Заместитель Председателя Правления

Директор Департамента управления проектами
Менеджер Департамента управления проектами

Каримова А.Е.

Жаксыбергенова К.Ж.

Берманова Г.Е.