

Өлөөмөтүк жобаны өскө асыруу бойынча шыгандар сыйлагы

Грант алуучу: «Актау калылык суретчилер одагы» когамдык бирлештi

Грант тажрыйбы: Шеберканада бир күн "Ташкент"

Грант суммасы: 9 570 500 (Тогуз миллион бес жүз жетпс миң бес жүз) тенге

| №    | Шыгандар багтары  | Өлөмөт бирлiгi | Саны | Кум, тенгемен | Бардыгы, тенгемен | Каржылануу кызматтары         |                |
|------|---|----------------|------|---------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
|      |   |                |      |               |                   | Отпаш берушi (мөнөштi салымы) | Грант каражаты |
| 1    | Өнөмөтүк шыгандар:  |                |      |               | 1 970 000         |                               | 1 970 000      |
|      | Жалгак, сомон шпнөдө:   |                |      |               | 1 701 216         |                               | 1 701 216      |
|      | Жоба жөтөлдө:   | ай             | 4    | 141 768       | 567 072           |                               | 567 072        |
|      | Жоба үйлөстүрүлөшө:   | ай             | 4    | 141 768       | 567 072           |                               | 567 072        |
|      | Бөлөмөтүк   | ай             | 4    | 141 768       | 567 072           |                               | 567 072        |
|      | Өлөмөтүк аудармалар   | ай             | 4    | 13 398        | 53 592            |                               | 53 592         |
|      | Өлөмөтүк салык  | ай             | 4    | 22 158        | 88 632            |                               | 88 632         |
|      | Миндеттi өлөмөтүк медициналык сактагычуру   | ай             | 4    | 12 759        | 51 036            |                               | 51 036         |
|      | Жүрөмөк берушiлердiн миндеттi зейнетагы жарнамалары   | ай             | 4    | 6 381         | 25 524            |                               | 25 524         |
|      | Банк кызмат   | кызмөт         | 1    | 50 000        | 50 000            |                               | 50 000         |
| 2    | Материялдык – техникалык камтамасы өтү шыганы:  |                |      |               | 800 000           |                               | 800 000        |
|      | Прөтүбөк  | дана           | 1    | 300 000       | 300 000           |                               | 300 000        |
|      | Экспозицияга арналган материалдар   | дана           | 2    | 250 000       | 500 000           |                               | 500 000        |
| 3    | Түпөлдө шыгандар:   |                |      |               | 6 800 500         |                               | 6 800 500      |
| 3.1. | 1-шара. "Нөкiс маржаны"   |                |      |               | 1 066 900         |                               | 1 066 900      |
|      | Автокөмөтүк жалга алуу кызмөтү (Актау-Нөкiс)  | кызмөт         | 3    | 270 000       | 660 000           |                               | 660 000        |
|      | Фото-видео кызмөттөрү (дромомон түсүрү, монтаж)   | кызмөт         | 1    | 100 000       | 100 000           |                               | 100 000        |
|      | Суретчилерге арналган материалдар сатып алуу  |                |      |               | 306 900           |                               | 306 900        |
|      | Бюжө (артурал түстөр жапызгыгы)   | дана           | 10   | 14 220        | 142 200           |                               | 142 200        |
|      | Кыдалым   | дана           | 10   | 4 680         | 46 800            |                               | 46 800         |
|      | Көмөт   | дана           | 10   | 5 400         | 54 000            |                               | 54 000         |
|      | Лак   | дана           | 10   | 4 500         | 45 000            |                               | 45 000         |
|      | Бөлөмөтүк   | дана           | 10   | 1 890         | 18 900            |                               | 18 900         |
| 3.2. | 2-шара. "Күмөтүк талы - Хуну"   |                |      |               | 796 900           |                               | 796 900        |
|      | Автокөмөтүк жалга алуу кызмөтү (Нөкiс-Хуну)   | кызмөт         | 3    | 270 000       | 660 000           |                               | 660 000        |
|      | Фото-видео кызмөттөрү (дромомон түсүрү, монтаж)   | кызмөт         | 1    | 100 000       | 100 000           |                               | 100 000        |
|      | Суретчилерге арналган материалдар сатып алуу  |                |      |               | 306 900           |                               | 306 900        |
|      | Бюжө (артурал түстөр жапызгыгы)   | дана           | 10   | 14 220        | 142 200           |                               | 142 200        |
|      | Кыдалым   | дана           | 10   | 4 680         | 46 800            |                               | 46 800         |
|      | Көмөт   | дана           | 10   | 5 400         | 54 000            |                               | 54 000         |
|      | Лак   | дана           | 10   | 4 500         | 45 000            |                               | 45 000         |
|      | Бөлөмөтүк   | дана           | 10   | 1 890         | 18 900            |                               | 18 900         |
| 3.3. | 3-шара. "Бузары - маржаны кыдыгы"   |                |      |               | 1 006 900         |                               | 1 006 900      |
|      | Автокөмөтүк жалга алуу кызмөтү (Хуну-Бузары)  | кызмөт         | 3    | 270 000       | 660 000           |                               | 660 000        |
|      | Фото-видео кызмөттөрү (дромомон түсүрү, монтаж)   | кызмөт         | 1    | 100 000       | 100 000           |                               | 100 000        |
|      | Суретчилерге арналган материалдар сатып алуу  |                |      |               | 306 900           |                               | 306 900        |
|      | Бюжө (артурал түстөр жапызгыгы)   | дана           | 10   | 14 220        | 142 200           |                               | 142 200        |
|      | Кыдалым   | дана           | 10   | 4 680         | 46 800            |                               | 46 800         |
|      | Көмөт   | дана           | 10   | 5 400         | 54 000            |                               | 54 000         |
|      | Лак   | дана           | 10   | 4 500         | 45 000            |                               | 45 000         |
|      | Бөлөмөтүк   | дана           | 10   | 1 890         | 18 900            |                               | 18 900         |
| 3.4. | 4-шара. "Жибек жолу жүрөт - Самарканды"   |                |      |               | 946 900           |                               | 946 900        |
|      | Автокөмөтүк жалга алуу кызмөтү (Бузары-Самарканды)  | кызмөт         | 3    | 270 000       | 660 000           |                               | 660 000        |
|      | Фото-видео кызмөттөрү (дромомон түсүрү, монтаж)   | кызмөт         | 1    | 100 000       | 100 000           |                               | 100 000        |
|      | Суретчилерге арналган материалдар сатып алуу  |                |      |               | 306 900           |                               | 306 900        |
|      | Бюжө (артурал түстөр жапызгыгы)   | дана           | 10   | 14 220        | 142 200           |                               | 142 200        |
|      | Кыдалым   | дана           | 10   | 4 680         | 46 800            |                               | 46 800         |
|      | Көмөт   | дана           | 10   | 5 400         | 54 000            |                               | 54 000         |
|      | Лак   | дана           | 10   | 4 500         | 45 000            |                               | 45 000         |
|      | Бөлөмөтүк   | дана           | 10   | 1 890         | 18 900            |                               | 18 900         |
| 3.5. | 5-шара. "Түрлө түстө Ташкент",<br>Өнөр суретчилердiн және иштөлдөк (Өзбекстан,<br>Кыргызстан Республикасы) дарыялы суретчилердiн<br>кагылуумен Кыргызстан Республикасына мадөни салыр<br>дүйнөмөстөрү |                |      |               | 1 306 900         |                               | 1 306 900      |
|      | Автокөмөтүк жалга алуу кызмөтү (Самарканды-Ташкент-<br>Кыргызстан-Актау)  | кызмөт         | 3    | 300 000       | 900 000           |                               | 900 000        |
|      | Фото-видео кызмөттөрү (дромомон түсүрү, монтаж)   | кызмөт         | 1    | 100 000       | 100 000           |                               | 100 000        |
|      | Суретчилерге арналган материалдар сатып алуу  |                |      |               | 306 900           |                               | 306 900        |
|      | Бюжө (артурал түстөр жапызгыгы)   | дана           | 10   | 14 220        | 142 200           |                               | 142 200        |
|      | Кыдалым   | дана           | 10   | 4 680         | 46 800            |                               | 46 800         |
|      | Көмөт   | дана           | 10   | 5 400         | 54 000            |                               | 54 000         |
|      | Лак   | дана           | 10   | 4 500         | 45 000            |                               | 45 000         |
|      | Бөлөмөтүк   | дана           | 10   | 1 890         | 18 900            |                               | 18 900         |
| 3.6. | 6-шара. "Шеберканада бир күн - Алматы" атгы көрмөк  |                |      |               | 1 676 000         |                               | 1 676 000      |
|      | Автокөмөтүк жалга алуу кызмөтү (Актау-Алматы-Актау)   | кызмөт         | 2    | 300 000       | 600 000           |                               | 600 000        |
|      | Фото-видео кызмөттөрү (дромомон түсүрү, монтаж)   | кызмөт         | 1    | 100 000       | 100 000           |                               | 100 000        |
|      | Көрмөк залын жалга алуу кызмөтү   | кызмөт         | 1    | 316 000       | 316 000           |                               | 316 000        |
|      | Суретчи белгилер кызмөтү (багөт, дөдөрөнөк, пөсөкүтү)   | кызмөт         | 40   | 16 500        | 660 000           |                               | 660 000        |
|      | Бардыгы   |                |      |               | 9 570 500         |                               | 9 570 500      |

№ 2 кошумчасымен танымал және көлөмөсү

Грант алуучу: «Актау калылык суретчилер одагы» когамдык бирлештi

Башчысы

 Балтабаева Т.Н.

Грант берушү:

«Азаматтык бастамаларды колдоо орталыгы» КЕАК

Башкыра Төрагагы

 Динс Ж.

Башкыра Төрагагынын өршөбөтөгү

 Балтабаева Г.Т.

Каржылык бандоо және мониторинг департаментинин директору

 Куликов Д.А.

Каржылык бандоо және мониторинг департаментинин жауапты өршөдүшөгү

 Алтайбаева Н.Ж.



## ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

### I БЛОК

#### Жоба туралы жалпы ақпарат

|   |   |
|---|---|
| Грантты алушы:                                  | "Ақтау қалалық суретшілер одағы" қоғамдық бірлестігі  |
| Гранттың басым бағыты:                          | Суретшілер экспедициясын ұйымдастыру  |
| Грант тақырыбы:                                 | Шеберханада бір күн "Ташкент"   |
| Жоба мақсаты:                                   | Маңғыстау облысының суретшілеріне арналған халықаралық мәдени сапарын ұйымдастыру<br>Маңғыстау облысындағы кемінде 10 суретшіге арналған халықаралық мәдени сапарын ұйымдастыру   |
| Жобаның іске асырылу аумағы:                    | Маңғыстау облысынан бастап – Қырғызстан Республикасы - Өзбекстан Республикасы-<br>Маңғыстау облысы  |
| Жобаның мақсатты тобы:                          | Маңғыстау суретшілері   |
| Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:            | 01 тамыз 2024 ж. - 30 қараша 2024 ж.  |
| Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:           | 1) Аймақтағы дарынды суретшілерді анықтау, іріктеу жұмыстарын ұйымдастыру;<br>2) Маңғыстау облысының кемінде 10 суретшісінің қатысуымен Өзбекстан Республикасына шетелдік пленэр мен шеберлік сағаттар сериясын ұйымдастыру;<br>3) Шетелдік сапар аясында ұсынылған туындылардың кемінде 2 аймақтық көрмесін ұйымдастыру. |
| Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы: | 1. "Маңғыстау медиа" ЖШС;<br>2. Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы;<br>3. "Ө.Кекілібаев атындағы Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейі" МКҚК;<br>4. Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығы;   |

## 5. "Маңғыстау өнер колледжі" МКҚК.

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріптен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.

## II БЛОК

Жоба командасы туралы ақпарат

| Ұйымның штаттық қызметкерлері                                 |                    |                      |  |                  |
|---|--------------------|----------------------|--|------------------|
| ТАӘ   | Лауазымы           | Байланыс ақпараттары | Міндеттері   | Жобадағы қызметі |
| Балтабаев Тынышбек<br>Паизханович                             | Жоба жетекшісі     | 8701 0770084         | Жобаның негізгі іс-шараларын іске асыру, жобаның одан әрі тұрақтылығын үйлестіру   | 50 %             |
| Утеғалиева Жансулу<br>Сериковна                               | Жоба бухгалтері    | 8778 8484005         | Бухгалтерлік есепті толық жүргізу және жоспарлау, сондай-ақ осы жоба бойынша уақтылы қаржылық есепті тапсыру   | 25 %             |
| Тажигулова Айкенже<br>Кемилхановна                            | Жоба үйлестірушісі | 8775 4261189         | Әлеуметтік желілерде жариялау үшін ақпараттық нақандар, презентациялар, суреттер материалдарын визуалды рәсімдеу;<br>Әлеуметтік желілерді жүргізу, контент-жоспар құру,<br>әлеуметтік желілерде контент жасау және жариялау. | 25 %             |
| Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар |                    |                      |  |                  |
| ТАӘ   | Лауазымы           | Байланыс ақпараттары | Міндеттері   | Жобадағы қызметі |
| -   | -                  | -                    | -  | -                |

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.

## III БЛОК

## Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

| 1 міндет. Аймақтағы дарыпды суретшілерді анықтау, іріктеу жұмыстарын ұйымдастыру.  |                            |   |  |                               |
|--|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) <sup>1</sup>  | Өткізілу орны <sup>2</sup> | Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша) <sup>3</sup>  | Жоспарланған отырған индикаторлар <sup>4</sup>       | Орындалу мерзімі <sup>5</sup> |
| 1. Маңғыстау облысының суретшілеріне арналған халықаралық мәдени сапарына қатысу мүмкіндігін беретін іріктеу шарасын ұйымдастыру   | Маңғыстау облысы           | Тапсырыс берушімен келісілген ереже<br>Пресс релиз<br>Қатысушылардың саны және ақпарат<br>Хағтама<br>Фото<br>Бейеролик<br>Іріктеу комиссия тізімі<br>Іріктелген суретші саны<br>Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | 1<br>1<br>кемінде 10<br>1<br>10<br>1<br>1<br>10<br>1 | 2024 жылы тамыз               |
| 2 міндет. Өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілерінің қатысуымен Өзбекстан Республикасы және Қырғызстан Республикасында кемінде 5 қаласының киелі жерлеріне халықаралық мәдени сапарында |                            |   |  |                               |

<sup>1</sup> Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет.

<sup>2</sup> Іс-шараның аумағы/өткізілу орнын көрсету қажет.

<sup>3</sup> Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылатын міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.

<sup>4</sup> Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.

<sup>5</sup> Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.

| Шэһэр мен шеберлік сағаттар сериясын ұйымдастыру |   |   |  | 2024 жылы<br>қыркүйек   |
|--|---|---|--|---|
| 1.   | Өңір суретшілерінің қатысуымен "Нүкіс маржаны" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілерінің қатысуымен "Нүкіс өнер мұражайы И.В.Савицкий атындағы Мемлекеттік өнер мұражайы" - Карақалпақстанның Нүкіс қаласында орналасқан Өзбекстандағы ең ірі мұражайда пленэр мен шеберлік сағат ұйымдастыру. | Нүкіс қаласы, "Нүкіс өнер мұражайы И.В.Савицкий атындағы Мемлекеттік өнер мұражайы" | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама<br><br>Пресс релиз<br><br>Қатысушылардың саны<br><br>Қатысушылардың тізімі<br><br>Фото<br><br>Бейнеролик<br><br>Әлеуметтік желідегі жарияланым саны<br><br>Хағтама<br><br>Пленэр<br><br>Шеберлік сағаты<br><br>Материал (презентация) | 1<br><br>1<br>кемінде 12<br>(10 өңірлік, 2 шетелдік)<br><br>1<br><br>кемінше 5 фото<br><br>кемінде 1<br><br>кемінде 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 |

|   |   |  |  |   |                    |
|---|---|--|--|---|--------------------|
| 2 | "Кўпияға толы-Хиуа" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілерінің қатысуымен "Ичан-Қала - Өзбекстандағы Хиуа" қаласында пленэр мен шеберлік сағат ұйымдастыру. | "Ичан-Қала - Өзбекстандағы Хиуа" қаласында | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама<br>Пресс релиз<br>Қатысушылардың саны<br>Қатысушылардың тізімі<br>Хағтама<br>Фото<br>Бейнеролик<br>Әлеуметтік желідегі жарияланым саны<br>Пленэр<br>Шеберлік сағаты<br>Материал (презентация) | 1<br>1<br>кемінде 12<br>(10 өңірлік, 2 шетелдік)<br>1<br>1<br>10<br>кемінде 1<br>кемінде 1<br>1<br>1<br>1 | 2024 жылы қыркүйек |
| 3 | "Бұқара - мұражай қаласы" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды   | "Кукелдаш" медрессі – Бұқара қаласында     | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама<br>Пресс релиз<br>Қатысушылардың саны   | 1<br>1<br>кемінде 12  | 2024 жылы қазан    |

|   |  |   |  |  |                        |
|---|--|---|--|--|------------------------|
|   | <p>суретшілерінің қатысуымен "Кукелдаш" медресесі - Бұхара хандығының астанасы- Бұхарада құрылған екі кабатты Орта Азия медресесінде пленэр мен шеберлік сағат ұйымдастыру.</p>  |   | <p>Қатысушылардың тізімі<br/>Хаттама<br/>Фото<br/>Бейнеролик<br/>Әлеуметтік желідегі жарияланым саны<br/>Пленэр<br/>Шеберлік сағаты<br/>Материал (презентация)</p> | <p>(10 өңірлік, 2 шетелдік)<br/>1<br/>1<br/>кемінде 5 фото<br/>кемінде 1<br/>кемінде 1<br/>1<br/>1<br/>1</p> |                        |
| 4 | <p>"Жібек жолы жүрегі - Самарқанд" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілерінің қатысуымен "Регистан" — Самарқандтың басты тарихи алаңы. Ең атақты Регистан саналатын Самарқанд алаңы үш медреселен тұратын архитектуралық ансамблімен танымал</p> | <p>"Регистан" — Самарқанд қаласында</p> | <p>Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама<br/>Пресс релиз<br/>Қатысушылардың саны<br/>Қатысушылардың тізімі<br/>Хаттама<br/>Фото<br/>Бейнеролик</p>              | <p>1<br/>1<br/>кемінде 12<br/>(10 өңірлік, 2 шетелдік)<br/>1<br/>1<br/>10<br/>1</p>                          | <p>2024 жылы қазан</p> |

|   |  |   |  |   |   |                  |
|---|--|---|--|---|---|------------------|
| 5 | жерінде пленэр мен шеберлік ұйымдастыру. | "Түрлі-түсті Ташкент" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілерінің қатысуымен "Қазақ халқының ұлы суретшісі Орал Тансықбаев музейі" Ташкент қаласында | "Қазақ халқының ұлы суретшісі Орал Тансықбаев атындағы музейі" Ташкент қаласында | <p>Әлеуметтік желідегі жарияланым саны</p> <p>Пленэр</p> <p>Шеберлік сағаты</p> <p>Материал (презентация)</p> <p>Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама</p> <p>Пресс релиз</p> <p>Қатысушылардың сапы</p> <p>Қатысушылардың тізімі</p> <p>Хаттама</p> <p>Фото</p> <p>Бейнеролик</p> <p>Әлеуметтік желідегі жарияланым саны</p> <p>Пленэр</p> <p>Шеберлік сағаты</p> <p>Материал (презентация)</p> | <p>кемінде 1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>кесінде 12 (10 өңірлік, 2 шетелдік)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>кемінде 1</p> <p>1</p> <p>1</p> | 2024 жылы қараша |
|---|--|---|--|---|---|------------------|



|  |   |                         |  |   |                 |
|--|---|-------------------------|--|---|-----------------|
| 6  | Өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қыргызстан Республикасы) дарыпды суретшілерінің қатысуымен Қыргызстан Республикасына мәдени сапар ұйымдастыру | Қыргызстан Республикасы | <p>Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама</p> <p>Пресс релиз</p> <p>Қатысушылардың саны кемінде 5</p> <p>Қатысушылардың тізімі</p> <p>Хаттама</p> <p>Фото</p> <p>Бейнеролик</p> <p>Әлеуметтік желдегі жариялауым саны</p> <p>Пленэр</p> <p>Шеберлік сағаты</p> <p>Материал (презентация)</p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>кемінде 5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>ксмінде 1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> |                 |
| 7  | Суретшілердің есебі   | Маңғыстау облысы        | <p>Өңір суретшілерінен</p> <p>Пікірлер</p> <p>Қанағаттану деңгейі</p>  | <p>10 есеп</p> <p>10</p> <p>80%</p>   |                 |
| <b>3 міндет. Алматы қаласында "Шеберхананада бір күн - Алматы" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қыргызстан Республикасы) дарыпды суретшілері жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру және өткізу</b> |   |                         |  |   |                 |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)  | Өткізілу орны           | Саңдық және саналық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)  | Жоспаранып отырған индикаторлар   | Орынлау мерзімі |

|    |   |                  |   |   |                  |
|----|---|------------------|---|---|------------------|
| 1. | Алматы қаласында "Шеберханада бір күн - Алматы" атты өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілері жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру | Алматы қаласы    | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама<br>Пресс релиз<br>Қатысушылардың тізімі<br>Суретшілердің жұмысы<br>Хаттама<br>Фото<br>Бейнеролик<br>БАҚта жарияланым сапы<br>Әлеуметтік желідегі жарияланым сапы | 1<br>1<br>1<br>кемінде 40 (өңірлік, шетелдік)<br>1<br>10<br>1<br>1<br>1 | 2024 жылы қараша |
| 2  | Өңір суретшілерінің және шетелдік (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы) дарынды суретшілері жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру  | Маңғыстау облысы | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама<br>Пресс релиз<br>Қатысушылардың тізімі<br>Суретшілердің жұмысы<br>Хаттама<br>Фото<br>Бейнеролик   | 1<br>1<br>1<br>кемінде 40 (өңірлік, шетелдік)<br>1<br>10<br>1           |                  |

|  |  |                                    |   |  |                        |
|--|--|------------------------------------|---|--|------------------------|
|  |  |                                    | БАҚта жарияланым саны   | 1                                      |                        |
|  |  |                                    | Әлеуметтік желідегі жарияланым саны   | 1                                      |                        |
| <b>3</b>   | Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері      | Маңғыстау облысы                   | Екі фазалы сауалнама  | 1                                      |                        |
|  |  |                                    | Сауалнама сәбебі  | 1                                      |                        |
|  |  |                                    | Қанағаттану деңгейі   | 80%                                    |                        |
|  |  |                                    | Фокус-топтық талқылау   | 2                                      |                        |
|  |  |                                    | Қатысушылар тізімі  | 1                                      |                        |
|  |  |                                    | Қорытынды есеп  | 1                                      |                        |
|  |  |                                    | Фото/видео  | 3/1 әр шара бойынша                    |                        |
|  |  |                                    | <b>Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы</b> |  |                        |
|  | <b>Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)</b>    | <b>Өткізілу орны</b>               | <b>Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)</b>                    | <b>Жоспаранып отырған индикаторлар</b> | <b>Орындау мерзімі</b> |
| <b>1.</b>  | Жоба іске асыру туралы қорытынды жария презентация | Онлайн                             | Қазақ тілінде фото-бейнеролик қорытынды презентация<br>Скриншоттар              | 1<br><br>Кемінде 3                     | 2024 жылы тамыз        |
| <b>Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс</b> |  |                                    |   |  |                        |
|  | <b>Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)</b>    | <b>Байланыс арнасы<sup>6</sup></b> | <b>Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)</b>                    | <b>Жоспаранып отырған индикаторлар</b> | <b>Орындау мерзімі</b> |
| <b>1.</b>  | Қор мамандары жоба шеңберінде жүргізілген          | Инстаграм,                         | Контент – жоспар  | 1                                      | Тамыз                  |

<sup>6</sup> Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атсуы)

|           |   |   |   |        |                 |
|-----------|---|---|---|--------|-----------------|
|           | жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ілгерілету бойынша жобалық топ контент-жоспар жасақтау  | фейсбук, тик ток желілерінде            | Инфлюенсерлер<br>Қысқа роликтер   | 2<br>2 |                 |
| <b>2.</b> | Қордың медиа маманы жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенді SMM жылжыту, материалдар мен роликтер дайындау және тарату жұмысын ұйымдастыру | Инстаграм, фейсбук, тик ток желілерінде | БАҚ-тағы жарияланымдар<br>Әлеуметтік желілердегі жазбалар<br>Материалдар мен роликтер | 20     | Қыркүйек-қараша |
| <b>3.</b> | Медиа маман қордың және жергілікті БАҚ үшін жобаның барлық кезеңінде әлеуметтік желілерге арналған қысқа есептік роликтерді монтаждап, тұрақты түрде жариялар отыру                   | Инстаграм, фейсбук, тик ток желілерінде | БАҚ-тағы жарияланымдар  | 3      | Қыркүйек-қараша |

#### IV БЛОК Жобаның әлеуметтік әсері

| Индикатор   | Олшем бірлігі | Жоспарланған деңгейі |
|---|---------------|----------------------|
| <b>1.</b> Тікелей бенефициарлар саны                            | адам          | 10                   |
| <b>2.</b> Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен)  | адам          | 1500                 |
| <b>3.</b> Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам          | 3                    |
| <b>4.</b> Тартылған мамандар саны                               | адам          | 0                    |
| <b>5.</b> Қамтылған ҮЕҰ саны                                    | ұйым          | 5                    |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 6. Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | Ұйым/адам | 5 |
|---|-----------|---|

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

Грант алушы:

"Ақтау қалалық суретшілер одағы"



Қоғамдық бірлестігінің басшысы Балтабаев Т.П.


«КЕЛІСІЛДІ»

Грант беруші:

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ



Басқарма Торағасы Диас Л.

Басқарма Торағасы орынбасарының м.а.  Каримова А.Е.

Жобаларды басқару департаментінің директоры  Куликов Д.А.

Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері  Шалабаева А.С.